
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร  

(ภายหลังบอกเลิกสัญญาในสวนงานท่ีเหลือ)  

-------------------------------------- 

 

1. ความเปนมา 

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดบอกเลิกสัญญาจางปรับปรุงอาคาร

และกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรเรียบรอยแลว และไดจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจาง

ปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร (ภายหลังบอกเลิกสัญญาในสวนงานท่ีเหลือ)             

เพ่ือประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     

(e-bidding)  

 

2. วัตถุประสงค 

              เพ่ือปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภายหลัง

บอกเลิกสัญญาในสวนงานท่ีเหลือ) ใหเสร็จสิ้นเรียบรอยเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

  

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฏหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย รวมท้ังไม

เปนผูท่ีถูกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบอกเลิกสัญญา 

3.6 มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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3.8 ไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ี เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง ไดแก 

งานปรับปรุงอาคารท่ีเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไมนอยกวา 7 ชั้น พรอมติดตั้งงานระบบ 

เปนผลงานสัญญาเดียวกันท่ีดําเนินการแลวเสร็จโดยดี โดยลงนามในสัญญาตั้งแตป พ.ศ.2557 เปนตนมา 

จนถึงปจจุบันในวงเงินรวมไมนอยกวา 9,000,000 บาท (เกาลานบาทถวน) ซ่ึงเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ สวนทองถ่ิน หนวยงาน

อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี

มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม

คา” สวนคุณสมบัติเรื่องผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ี

กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ

ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

    ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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3.12 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

3.13 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

3.15 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลท่ีมีบุคลากรหลักทางวิชาชีพดูแลรับผิดชอบในงานกอสราง

ดังตอไปนี้ 

(1) วิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป อยางนอย 1 คน 

(2) วิศวกรไฟฟา สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป อยางนอย 1 คน 

(3) สถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ระดับสามัญสถาปนิกข้ึนไป อยางนอย 1 คน  

3.16 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลท่ีมีบุคลากรประเภทเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

(จป.) ไมต่ํากวาระดับหัวหนางาน อยางนอย 1 คน 

 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน 

แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ เปนการปรับปรุงอาคารและกายภาพคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

1. แบบรูปหรือแบบกอสรางงานปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร 

2. รายการประกอบแบบกอสรางหรือรายการกอสรางงานปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เลขท่ี 63 ม.7 ต.องครักษ อ.องครักษ 

จังหวัดนครนายก  
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6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงานใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

7. คาจางและการจายเงิน 

มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวย

แลวโดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ ตามงวดงานของสวนงานนั้นๆ ซ่ึงการจายเงินคาจางสามารถกระทําขาม

สวนงานได โดยแบงงวดงานออกเปน 3 สวนงาน รวม 8 งวดงาน 
 

สวนงานท่ี 1 งานปรับปรุงอาคาร  (งวดงานท่ี 1 ถึง งวดงานท่ี 3) 

งวดท่ี 1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้  

 - งานเตรียมการกอสราง ติดตั้งปายโครงการ ลอมรั้วชั่วคราว และสํานักงานชั่วคราว แลวเสร็จ   

  - งานปรับปรุงผนังและฝาภายนอก ชั้น 1 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานรื้อถอนเตรียมพ้ืนท่ี แลวเสร็จ  

   - งานปรับปรุงหลังคาชั้น 9 แลวเสร็จ 95 %   

           - งานติดตั้ง ประตู หนาตาง ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 50 %  

   - งานติดตั้ง เดินทอระบบสุขาภิบาล ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 50 %  

- งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ พรอมอุปกรณครบชุด ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 50 % 

   - งานติดตั้ง ระบบไฟฟา ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 50 %  

   - งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 50 %  

  - งานตกแตงภายใน ชั้น 1 แลวเสร็จ 50 %  

   - งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ 50 %  

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานติดตั้ง ประตู หนาตาง ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานติดตั้ง เดินทอระบบสุขาภิบาล ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ พรอมอุปกรณครบชุด ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานติดตั้ง ระบบไฟฟา ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1, 7 และ 9 แลวเสร็จ 95 %  

- งานตกแตงภายใน ชั้น 1 แลวเสร็จ 95 %   

   - งานตกแตงภายใน ชั้น 7 แลวเสร็จ 50 %  

   - งานตกแตงภายใน ชั้น 9 แลวเสร็จ 50 %  

   - งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ 75 %   
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งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 13 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานตกแตงภายใน ชั้น 7 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานตกแตงภายใน ชั้น 9 แลวเสร็จ 95 %  

   - งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ 95 %    

   -  งานติดตั้งครุภัณฑ เฟอรนิเจอรลอยตัวและมาน แลวเสร็จ 95 %   

  

สวนงานท่ี 2 Amphitheater (งวดงานท่ี 4 ถึง งวดงานท่ี 5) 

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานเตรียมการกอสราง ลอมรั้วชั่วคราว และสํานักงานชั่วคราว แลวเสร็จ 100%  

   - งานดินถมปรับระดับพ้ืนท่ี แลวเสร็จ 95 %  

   - งานวางผังท้ังหมด แลวเสร็จ    

   - งานหลอโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก แลวเสร็จ 50 %  

   - งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 50 %  

   - งานติดตั้ง ระบบไฟฟา แลวเสร็จ 50 % 

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานหลอโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก แลวเสร็จ 100 %  

   - งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 95 %  

   - งานติดตั้ง ระบบไฟฟา แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน แลวเสร็จ 95 %  

           

สวนงานท่ี 3 งานภายนอก (งวดงานท่ี 6 ถึง งวดงานท่ี 7) 

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานภูมิทัศน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร และหอประชุม แลวเสร็จ 50 % 

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา แลวเสร็จ 50 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แลวเสร็จ 50 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แลวเสร็จ 50 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แลวเสร็จ 50 %  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ 50 %  

   - งานภูมิทัศน ริมบอน้ํา (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แลวเสร็จ 50 % 
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งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   - งานภูมิทัศน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร และ หอประชุม แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แลวเสร็จ 95 %  

           - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ 95 %  

   - งานภูมิทัศน ริมบอน้ํา (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แลวเสร็จ 95 %    

งวดท่ี 8 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 สวนงานท่ี 1 งานปรับปรุงอาคาร   

- งานปรับปรุงผนังและฝาภายนอก แลวเสร็จ  

- งานปรับปรุงหลังคาชั้น 9 แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง ประตู หนาตาง แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง เดินทอระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ พรอมอุปกรณครบชุด แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง เดินทอรอยสาย ระบบไฟฟา แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ  

- งานตกแตงภายใน ชั้น ลาง แลวเสร็จ  

- งานตกแตงภายใน ชั้น 7 แลวเสร็จ  

- งานตกแตงภายใน ชั้น 9 แลวเสร็จ  

- งานทาสีภายนอกอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ  

- งานติดตั้งครุภัณฑ แลวเสร็จ  

- งานทําความสะอาด คืนพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด แลวเสร็จ  

สวนงานท่ี 2 Amphitheater 

- งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ  

- งานติดตั้ง ระบบไฟฟา แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน ท้ังหมดแลวเสร็จ  

- งานทําความสะอาด คืนพ้ืนท่ีท้ังหมด แลวเสร็จ  
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สวนงานท่ี 3 งานภายนอก 

- งานภูมิทัศน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร และหอประชุม แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แลวเสร็จ  

- งานภูมิทัศน ริมบอน้ํา (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แลวเสร็จ  

- งานทําความสะอาด คืนพ้ืนท่ีท้ังหมด แลวเสร็จ  

งานอ่ืนๆ 

- จัดทํา AS BUILT DRAWING พรอมเอกสารรับประกัน สวนงานท้ัง 3 สวนงานแลวเสร็จ 

- งานทําความสะอาดพรอมนําสิ่งปฏิกูลตางๆท่ีไมเก่ียวของออกจากบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางและ

ปรับปรุง ท้ัง 3 สวนงานแลวเสร็จ 

- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในรูปแบบรายการกอสราง และงานทดสอบระบบตางๆ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง โดยผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 

8. วงเงินในการจัดหา 

    เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 20,900,000.00 บาท (ยี่สิบลานเกาแสนบาทถวน)    

 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานท่ีและชองทางการติดตอเพ่ือขอทราบขอมูล

เพ่ิมเติม เสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผยตัวได ดังนี้ 

- ทางไปรษณีย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  

63 ม.7 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 

 - Email : wonvisa@g.swu.ac.th 

 - โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 27075 

 - โทรสาร 037-395529  
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ลงชื่อ...............................................................................ประธานกรรมการ 

                          (ผูชวยศาสตราจารยศิริพงษ  ฉายสินธ) 

 

 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ              ลงชื่อ..............................................กรรมการ     

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน  จอยกลัด)                       (อาจารย ดร.วงศวิทย  เสนะวงศ) 

 

 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ              ลงชื่อ..............................................กรรมการ     

        (อาจารย ดร.สุธิดา  ทีปรักษพันธุ)                                        (นายปกรณภัทร  บุดชา) 

 

                                       


