

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**(ภายหลังบอกเลิกสัญญาในส่วนงานที่เหลือ)**

-----

**1. ความเป็นมา**

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภายหลังบอกเลิกสัญญาในส่วนงานที่เหลือ) เพื่อประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภายหลังบอกเลิกสัญญาในส่วนงานที่เหลือ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

**3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่ถูกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบอกเลิกสัญญา
- 3.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานปรับปรุงอาคารที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 7 ชั้น พร้อมติดตั้งงานระบบเป็นผลงานสัญญาเดียวกันที่ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดี โดยลงนามในสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันในวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติเรื่องผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีบุคลากรหลักทางวิชาชีพดูแลรับผิดชอบในงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

- (1) วิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- (2) วิศวกรไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- (3) สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน

3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน

#### 4. ขอบเขตการดำเนินงาน

แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ เป็นการปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. แบบรูปหรือแบบก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รายการประกอบแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารและกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์

#### 5. สถานที่ดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

## 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วย แล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ตามงวดงานของส่วนงานนั้นๆ ซึ่งการจ่ายเงินค่าจ้างสามารถกระทำข้าม ส่วนงานได้ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 3 ส่วนงาน รวม 8 งวดงาน

### ส่วนงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคาร (งวดงานที่ 1 ถึง งวดงานที่ 3)

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเตรียมการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายโครงการ ล้อมรั้วชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงผนังและฝ้าภายนอก ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
- งานรื้อถอนเตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงหลังคาชั้น 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง เดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาชีพวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง เดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1, 7 และ 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 50 %
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 9 แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาชีพวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ 75 %

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 13 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตกแต่งภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95 %
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 9 แล้วเสร็จ 95 %
- งานทาสีภายนอกอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและม่าน แล้วเสร็จ 95 %

### **ส่วนงานที่ 2 Amphitheater (งวดงานที่ 4 ถึง งวดงานที่ 5)**

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเตรียมการก่อสร้าง ล้อมรั้วชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ 100%
- งานดินถมปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จ 95 %
- งานวางผังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ 95 %

### **ส่วนงานที่ 3 งานภายนอก (งวดงานที่ 6 ถึง งวดงานที่ 7)**

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานภูมิทัศน์ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหอประชุม แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ 50 %
- งานภูมิทัศน์ ริมบ่อน้ำ (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานภูมิทัศน์ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หอประชุม แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ 95 %
- งานภูมิทัศน์ ริมบ่อน้ำ (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แล้วเสร็จ 95 %

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
ส่วนงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคาร

- งานปรับปรุงผนังและฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงหลังคาชั้น 9 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง เดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายใน ชั้น ล่าง แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายใน ชั้น 9 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาด คืบพื้นที่อาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

ส่วนงานที่ 2 Amphitheater

- งานติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาด คืบพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ส่วนงานที่ 3 งานภายนอก

- งานอนุมัติศัน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหอประชุม แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา แล้วเสร็จ
- งานอนุมัติศัน ริมบ่อน้ำ (ตามผังบริเวณ 7, 8 และ 9) แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาด คืบพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- จัดทำ AS BUILT DRAWING พร้อมเอกสารรับประกัน ส่วนงานทั้ง 3 ส่วนงานแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพร้อมนำสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุง ทั้ง 3 ส่วนงานแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรูปแบบรายการก่อสร้าง และงานทดสอบระบบต่างๆ แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

## 8. วงเงินในการจัดหา

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,900,000.00 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

## 9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่และช่องทางการติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
63 ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
- Email : [wonvisa@swu.ac.th](mailto:wonvisa@swu.ac.th)
- โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27075
- โทรสาร 037-395529

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายปกรณ์ภัทร บุคชา)