

รายละเอียดแสดงราคากลาง

งานจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และระบบสารสนเทศ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน				ระยะเวลาทำงาน (เดือน)	รวม
			ประสบการณ์	เงินเดือนพื้นฐาน	ตัวคูณ	ค่าตอบแทนรายเดือน		
			(ปี)					
1	ค่าตอบแทนบุคคลากร (85%)							
	1.1 บุคคลากรในสนาม							
	1.1.1 ผู้จัดการโครงการ	1	20	57,200.00	2.475	141,570.00	20	2,831,400.00
	1.1.2 สถาปนิกโครงการ	1	10	32,800.00	2.475	81,180.00	20	1,623,600.00
	1.1.3 วิศวกรโยธาโครงการ	1	10	31,500.00	2.475	77,962.50	20	1,559,250.00
	1.1.4 วิศวกรไฟฟ้าโครงการ	1	10	31,500.00	2.475	77,962.50	20	1,559,250.00
	1.1.5 วิศวกรเครื่องกลโครงการ	1	10	31,500.00	2.475	77,962.50	20	1,559,250.00
	1.1.6 โฟร์แมน	3	7	19,411.40	2.475	144,129.65	20	2,882,592.90
	1.1.7 เลขานุการโครงการ	1	10	26,180.00	2.475	64,795.50	20	1,295,910.00
	1.2 ที่ปรึกษาระดับวุฒิวิศวกร/สถาปนิก							
	1.2.1 สถาปนิก		20	58,900.00	2.475	145,777.50	0.50	72,888.75
	1.2.2 วิศวกรโยธา		20	57,200.00	2.475	141,570.00	0.50	70,785.00
	1.2.3 วิศวกรไฟฟ้า		20	57,200.00	2.475	141,570.00	0.50	70,785.00
	1.2.4 วิศวกรเครื่องกล		20	57,200.00	2.475	141,570.00	0.50	70,785.00
	1.2.5 วิศวกรสิ่งแวดล้อม		20	57,200.00	2.475	141,570.00	0.50	70,785.00
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลากร							13,667,281.65
2	ค่าใช้จ่ายตรง (15%)							2,411,873.23
	รวมราคากลาง							16,079,154.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)							1,125,540.84
	รวมราคากลางทั้งสิ้น							17,204,695.72
	สรุปราคากลาง (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)							17,204,695.00