

การแบ่งงวดงาน                    งานปรับปรุงผนังอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

#### งวดที่ 1

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
2. งานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมแล้วเสร็จทั้งหมด

จ่ายเงินร้อยละ 35 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

#### งวดที่ 2

1. งานปรับปรุงป้ายคณะวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานทาสีผนังอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานทาสีประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานทาสีกันซึมพื้น ฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานทำความสะอาดพร้อมขนย้ายวัสดุออกนอกมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จทั้งหมด
6. งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการในสัญญากำหนดแล้วเสร็จพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับ

จ่ายเงินร้อยละ 65 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน