

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

| | |
|---------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | มีจำนวน 8 แผ่น |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------|--|--------------|----------|
| | | (บาท) | |
| 1 | งานก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ | 1,613,893.15 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 144,550.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,758,443.16 | |
| ตัวอักษร : | หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์ | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศานติ ชูชาติเจริญพร)

ลงชื่อ กรรมการ
(อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ศิริจันทร์พิพย์ บุญด้วยลาน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|---------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและศัลยกรรม จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | มีจำนวน 8 แผ่น |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|----------|
| | | | 1.3063 | (บาท) | |
| 1 | งานก่อสร้าง | 1,235,469.00 | 378,424.15 | 1,613,893.15 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7 % | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,613,893.15 | |
| | ตัวอักษร : | (| หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบห้าสตางค์ |) | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรเกียรติ วัฒนวิไล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศานติ ชูชาติเจริญพร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ศีรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|--------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | มีจำนวน 8 แผ่น |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | 7% | | |
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 135,093.46 | 9,456.54 | 144,550.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 144,550.00 | |
| | ตัวอักษร : | (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศานติ ชูชาติเจริญพร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 | |

แบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1.1 | - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม | 177.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | รื้อออกไป |
| 1.2 | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | 1.00 | งาน | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | A1 |
| 1.3 | - งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ | 1.00 | งาน | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | A1 |
| 1.4 | - งานกำจัดของกระจุกเก็บงานผวา | 1.00 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | A1 |
| | 1. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 20,425.00 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานผนัง | | | | | | | | |
| 2.1.1 | - งานผนังสองชั้นโครงเหล็กเบากรูยิปซัมบอร์ด 12 มม. (ภายในสองชั้นเสียง) | 80.00 | ตร.ม. | 683.00 | 54,640.00 | 130.00 | 10,400.00 | 65,040.00 | |
| 2.1.2 | - งานผนังหนึ่งชั้นโครงเหล็กเบากรูยิปซัมบอร์ด 12 มม. (ภายในได้ฉนวนกันเสียง) | 10.00 | ตร.ม. | 500.00 | 5,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.1.3 | - ฉนวนกันเสียง ขนาด 100x600x1200 มม. | 90.00 | ตร.ม. | 450.00 | 40,500.00 | 200.00 | 18,000.00 | 58,500.00 | A1 |
| 2.1.4 | - งานตกแต่งผนังทั่วห้องไม่เทียม และติดตั้งอุปกรณ์ที่จ่ายระบบแก๊สจ่ายสอง | 12.50 | ตร.ม. | 18,500.00 | 231,250.00 | 1,500.00 | 18,750.00 | 250,000.00 | A1 |
| 2.1.5 | - งานทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอกใน (สีรองพื้น 1 รอบ สีจริง 2 รอบ) | 324.00 | ตร.ม. | 37.00 | 11,988.00 | 34.00 | 11,016.00 | 23,004.00 | |
| | 2.1 รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 402,544.00 | |
| 2.2 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 2.2.1 | - ฝ้าเพดานเบาเรียบ พหนา 9 มม. โครงทึบ (ภายในสองชั้นเสียง) | 177.00 | ตร.ม. | 352.00 | 62,304.00 | 52.00 | 9,204.00 | 71,508.00 | |
| 2.2.2 | - ฉนวนกันเสียง ขนาด 100x600x1200 มม. | 177.00 | ตร.ม. | 450.00 | 79,650.00 | 200.00 | 35,400.00 | 115,050.00 | A1 |
| 2.2.3 | - งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (สีรองพื้น 1 รอบ สีจริง 2 รอบ) | 177.00 | ตร.ม. | 36.00 | 6,372.00 | 30.00 | 5,310.00 | 11,682.00 | |
| | 2.2. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 198,240.00 | |
| 2.3 | ผนังประตู - ผนังต่าง | | | | | | | | |
| 2.3.1 | - D1 งานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาวบานกระจกติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 1.30x2.05ม. | 1.00 | บาน | 9,500.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | A3 |
| 2.3.2 | - D2 งานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาวบานกระจกติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 1.20x2.05ม. | 3.00 | บาน | 9,500.00 | 28,500.00 | - | - | 28,500.00 | A3 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลรตการและตงตงครรภ จำนวน 1 งาน | แบบเลขที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.3.3 | - D3 งานประตุนานเป็ดอลูมิเนียมสีทาบานกระจกติดตึกเกอรืฟ้ 1.00x2.05ม. | 4.00 | บาน | 8,500.00 | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | A3 |
| 2.3.4 | - D4 งานประตุนานเป็ดอลูมิเนียมสีทาบานกระจกติดตึกเกอรืฟ้ 1.40x2.05ม. | 1.00 | บาน | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | A3 |
| 2.3.5 | - งานกระจก one-way พร้อมวงกบขนาด 2.00x1.20ม. | 1.00 | บาน | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | A3 |
| 2.3.6 | - งานกระจก one-way พร้อมวงกบขนาด 2.50x1.20ม. | 5.00 | บาน | 17,500.00 | 87,500.00 | - | - | 87,500.00 | A3 |
| 2.3.7 | - ระบบประตูดัดไม้ดี | 1.00 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | A3 |
| 2.3. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | | 211,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

| | |
|-------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและศัลยกรรมเด็กทารก จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| | แบบเลขที่ |
| | เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.4 | งานปูพื้น | | | | | | | | |
| 2.4.1 | - งานปรับระดับกระเบื้องยาง | 177.00 | ตร.ม. | 250.00 | 44,250.00 | 160.00 | 28,320.00 | 72,570.00 | A2 |
| 2.4.2 | - งานปูพื้น SPC ลายไม้ | 177.00 | ตร.ม. | 960.00 | 169,920.00 | 250.00 | 44,250.00 | 214,170.00 | A2 |
| 2.4.3 | - บัวพื้น | 120.00 | ม. | 100.00 | 12,000.00 | 80.00 | 9,600.00 | 21,600.00 | A2 |
| | 2.4 รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 308,340.00 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | | | | | |
| 3.1 | - งานโคมไฟ LED 40 W แสงสีขาว ขนาด 0.3x1.20 ม. | 26.00 | ชุด | 1,750.00 | 45,500.00 | 500.00 | 13,000.00 | 58,500.00 | E1 |
| 3.2 | - งานตัวรับคู่ 220 V แบบมีกราวด์ | 26.00 | ชุด | 120.00 | 3,120.00 | 100.00 | 2,600.00 | 5,720.00 | E1 |
| 3.3 | - งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ Consumer Unit ขนาด 6 ช่อง | 2.00 | ชุด | 2,750.00 | 5,500.00 | 1,350.00 | 2,700.00 | 8,200.00 | E1 |
| 3.4 | - งานติดตั้งสวิสช์เปิด-ปิดไฟ | 10.00 | จุด | 150.00 | 1,500.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | E1 |
| 3.5 | - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | 1.00 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | E1 |
| | 3. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 94,920.00 | |
| 4 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 4.1 | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU (ระบบ INVERTER) | 3.00 | ตัว | 15,000.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | E1 |
| 4.2 | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU (ระบบ INVERTER) | 3.00 | ตัว | 18,224.30 | 54,672.90 | - | - | 54,672.90 | |
| 4.3 | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU (ระบบ INVERTER) | 1.00 | ตัว | 35,420.56 | 35,420.56 | - | - | 35,420.56 | |
| | 4. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 135,093.46 | |

