

(ร่าง)

ขอบเขตของงาน

(TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.....

1. หลักการและเหตุผล

การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน คณะสังคมศาสตร์ก็เช่นกันมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของภายในอาคารคณะสังคมศาสตร์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์โดยสาร ห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้า ให้อยู่สภาพที่สามารถใช้งานและปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง จึงต้องทำโครงการปรับปรุงอาคารพื้นที่อาคารคณะสังคมศาสตร์ ในส่วนของอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และอาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) เพื่อความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาคารคณะสังคมศาสตร์มีสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาของบุคลากรและนิสิต
2. เพื่อให้คณะสังคมศาสตร์มีลิฟต์โดยสารที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อให้มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดปลอดภัย

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารที่มีการเปลี่ยนหลังคา สูงไม่ต่ำกว่า 9 ชั้น พร้อมงานตกแต่งภายในและมีการติดตั้งงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวต้องสร้างแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันและเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวซึ่งคู่สัญญาเป็นส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ในกรณีที่ผลงานเป็นคู่สัญญากับเอกชนจะต้องแนบหลักฐานการเสียภาษีมาแสดงด้วย

3.15 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย

3.16 ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งเคยมีหรืออยู่ในระหว่างการมีคดีความกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.17 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลังประจำบริษัทระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป เพื่อดูแลงานก่อสร้างที่จะประกวดราคาในครั้งนี้ โดยให้ยื่นบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องลงนามในการทำ Shop Drawing เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดำเนินการติดตั้งจริง

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะของงาน เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารของคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกลและปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและ ป้องกันเพลิงไหม้ และงานลิฟท์โดยสาร ตามแบบรูปรายการ ดังนี้

4.1 แบบรูปรายการเป็นขนาด A 2 จำนวน 96 แผ่น ประกอบด้วย

- แบบสถาปัตยกรรม	จำนวน 61 แผ่น
- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน 14 แผ่น
- แบบไฟฟ้า	จำนวน 16 แผ่น
- แบบสุขาภิบาล-ประปา	จำนวน 5 แผ่น

4.2 ประมาณราคา

- แบบ ปร.6	จำนวน 1 แผ่น
- แบบ ปร.5 (ก)	จำนวน 1 แผ่น
- แบบ ปร.5 (ข)	จำนวน 1 แผ่น
- แบบ ปร.4 (ก)	จำนวน 21 แผ่น
- แบบ ปร.4 (ข)	จำนวน 4 แผ่น
- แบบ ปร.4 (พ)	จำนวน 1 แผ่น
- ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงาน	จำนวน 2 แผ่น

4.3 ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

จำนวน 4 แผ่น

4.4 เอกสารชี้แจงแบบรูปรายการเพิ่มเติม

จำนวน 4 แผ่น

ซึ่งได้ดำเนินการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อประกาศประกวดราคาผู้ที่สนใจสามารถ ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

5. ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2562

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

- สถานที่ดำเนินการงานปรับปรุง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภายในระยะเวลา 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่ง งวดงานทั้งหมด จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 30.00% ของวงเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 อาคารเรียน ชั้น 2 (อาคาร 11)

1.1.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ 1 , ห้องน้ำ 2

- รื้อถอนวัสดุกรุผิวพื้น , ผิวผนัง , สุขภัณฑ์ , ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า , ติดตั้งดวงโคม , สวิตช์ และปลั๊ก) แล้วเสร็จ

1.1.2 งานระบบ ชั้น 2

- งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า , ติดตั้งดวงโคม , สวิตช์ และปลั๊ก) แล้วเสร็จ
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ

1.1.3 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ติดที่ (B4 , B5 , B6) แล้วเสร็จ

1.1.4 งานตกแต่งภายใน

- รื้อถอนวัสดุกรุผิวพื้น , ผิวผนัง , สุขภัณฑ์ , ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ

- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (P4 , P6 , P7 , P8 , P9 , P10 , P11) แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น (FL-1 , FL-2 , FL-3 , FL-4) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน (CL-1 , CL-2 , CL-3) แล้วเสร็จ

1.1.5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ

- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบห้องประชุม , ครุภัณฑ์ลอยตัว ฯลฯ) แล้วเสร็จ

1.2 ระบบลิฟท์

- รื้อถอนผนังกันช่องลิฟท์ของเดิม (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูลิฟท์และเชื่อมต่อระบบพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ
- งานผนังและตกแต่งผิวผนังหน้าลิฟท์ (กรุหินแกรนิต หนา 20 มม.) แล้วเสร็จ

1.3 งานเตรียมการปรับปรุง

- งานติดตั้งป้ายโครงการและติดตั้งรั้วชั่วคราวภายในอาคาร แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ดังนี้

งวดที่ 2 จ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 35.00% ของวงเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

2.1 ทางเดินเชื่อมอาคาร

- รื้อถอนผิวพื้นปูกระเบื้องของเดิม (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนราวกันตกของเดิม (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาและส่วนประกอบหลังคาอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (ผ.11 , ผ.12 , ผ.13) แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น (พ.11) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกเหล็กชุบกลวไนซ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ

2.2 อาคารเรียน ชั้น 9 (อาคาร 11)

2.2.1 งานหลังคา

- งานติดตั้งฝ้าใบกันฝน (ป้องกันความเสียหายแก่อาคารกรณีรื้อหลังคา) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาและส่วนประกอบหลังคาอื่นๆ แล้วเสร็จ

2.2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

- งานก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- งานทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ

2.2.3 งานตกแต่งภายในอาคาร

- งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน (CL-5 , CL-6) แล้วเสร็จ
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (P2 , P3) แล้วเสร็จ

2.3 หลังคาคลุมทางเดิน

- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาและส่วนประกอบหลังคาอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ

- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต , กระจกพิมพ์ลาย , ฯ) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ

2.4 งานเตรียมการปรับปรุง

- งานติดตั้งรั้วชั่วคราวและติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่น แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 จ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 35.00% ของวงเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังนี้

3.1 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล)

3.1.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ติดที่ (B7 , B8) แล้วเสร็จ

3.1.2 งานตกแต่งภายใน

- รื้อถอนวัสดุกรุผิวพื้น , ผิวผนัง , สุขภัณฑ์ , ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ

- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (P7) แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น (FL-1) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน (CL-2 , CL-3) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (D1 , W1) แล้วเสร็จ

3.2 ห้องประชุมราช บวรวิทย์ ชั้น 12 (อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล)

3.2.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ

- รื้อถอนวัสดุกรุผิวพื้น , ผิวผนัง , สุขภัณฑ์ , ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า , ติดตั้งดวงโคม , สวิตช์ และปลั๊ก) แล้วเสร็จ

3.2.2 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า , ติดตั้งดวงโคม , สวิตช์ และปลั๊ก) แล้วเสร็จ
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ

3.2.3 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ติดที่ (B1 , B2 , B3) แล้วเสร็จ

3.2.4 งานตกแต่งภายใน

- รื้อถอนวัสดุกรุผิวพื้น , ผิวผนัง , สุขภัณฑ์ , ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า (ส่วนที่ต้องทำการรื้อถอน) แล้วเสร็จ

- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7) แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น (FL-1 , FL-2 , FL-3) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน (CL-1 , CL-2) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (D1 , D2 , D3 , D4 , W1) แล้วเสร็จ

3.2.5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ

- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบห้องประชุม , ครุภัณฑ์ลอยตัว ฯลฯ) แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบให้ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบและรายการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม

สัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

3.2.6 เอกสารประกอบ

- แบบ Asbuilt Drawing ขนาด A2 จำนวน 3 ชุด
- ซีดีบันทึกไฟล์แบบ Asbuilt Drawing จำนวน 3 ชุด
- คู่มือประกอบการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์
- จัดทำเล่มรายการครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา

- วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
- ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11719
3. โทรสาร 0-2664-4214
4. E-mail ratsami@g.swu.ac.th

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) นี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ประกาศ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภัทร สำราญสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มุลศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิ้มโกลิลาศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง)