แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารเรียน 7 ชั้น ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย บริษัท เอ็ดดิเบิ้ล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ &	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	แรงงาน (บาท)	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข								
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ สำรวจและวางผังอาคาร	1.00	เหมา	-	-		-	-	
2	ค่าก่อสร้างประตูชั่วคราวทางเข้าโครงการ	1.00	เหมา		-		-	-	
3	ค่าทำรั้ว metalsheet ชั่วคราวกันฝุ่นบริเวณรั้วรอบโครงการ สูงจากรั้ว 3 เมตร	705.00	ตร.ม.		-		-	-	
4	ค่าเดินท่อรอบรั้วเพื่อทำระบบลดฝุ่นละออง พร้อมปั๊ม	1,645.00	เมตร		-		-	-	
6	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย สำหรับตัวอาคาร	1.00	เหมา		-		-	-	
7	ค่าขนส่งสำหรับคนงานระหว่างบ้านพักและสถานที่ก่อสร้าง	30.00	เดือน		-		-	-	
8	ค่าขนส่งวัสดุและเครื่องจักร	1.00	เหมา		-		-	-	
9	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ	1.00	เหมา		-		-	-	
11	ค่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง	1.00	เหมา		-		-	-	
12	ค่าเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง TOWER CRANE	30.00	เดือน		-		-	-	
13	ค่าจัดทำโครงสร้างชั่วคราว, ยึด TOWER CRANE, ค่าก่อสร้างฐาน	1.00	เหมา		-		-	-	
14	ค่าขนส่ง, ติดตั้งและรื้อถอน TOWER CRANE	1.00	เหมา		-		-	-	
	รวมราคาหมวดงานเตรียมการ							-	