
 

 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

และ 
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1 ความต้องการทัว่ไป  

1.1 ลกัษณะของงาน  

         งานก่อสร้างท่ีเก่ียวกบังานวิศวกรรมโยธา จะประกอบดว้ย งานก่อสร้าง  ถนน 

ทางเทา้ ระบบระบายนํ้ า  งานทาสีเคร่ืองหมายจราจร งานร้ือยา้ยส่ิงสาธารณูปโภค งาน

จดัการจราจรชัว่คราว รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตาม

แบบแปลนของงานวศิวกรรมโยธา นอกจากนั้นงานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนประกอบของงาน

วิศวกรรมโยธาในการก่อสร้าง เช่น งานดินขุด ดินถม งานผิวแอสฟัลท์ก็ให้ใช้รายการ

ประกอบแบบบทน้ีดว้ย พร้อมทั้งทาํการสํารวจระบบสาธารณูปโภคใตดิ้นทั้งหมด ใน

เขตพื้นท่ีทาํการก่อสร้างใหค้รบถว้น  

ส่วนงานถนนและท่อระบายนํ้าของการก่อสร้างคร้ังนี้ ให้มีการต่อเช่ือมบรรจบ

กันกับงานของเดิมทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้อง เข้าสํารวจตรวจสอบ ในวันช้ีแจงแบบ

ก่อสร้างและรวมราคาในการก่อสร้างคร้ังนีด้้วย  

1.2 งานบํารุงรักษา งานร้ือถอนอาคารหรือส่ิงก่อสร้างเดิม  

1.2.1 ทัว่ไป  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะปฏิบติังานโดยมิให้กระทบกระเทือน

ต่อการจราจร และจะตอ้งจดัให้มีและบาํรุงรักษาไวซ่ึ้งทางเบ่ียงถนนชัว่คราว 

สะพานชั่วคราว แนวผนังกั้น เคร่ืองหมายไฟสัญญาณ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ตลอดเวลาทั้งกลางวนัและกลางคืน ผูรั้บจา้งจะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปทราบล่วงหน้า 

พร้อมทั้งจดัเตรียมแผนการ จดัจราจร จดัทาํป้ายจราจร สญัญาณ 

ต่าง ๆ และอุปกรณ์ควบคุมการจราจรในระหวา่งก่อสร้างดว้ย ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

รับผิดชอบต่อความเสียหาย และผลกระทบกระเทือนต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้

ทั้งระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งซ่อมแซม 

และปรับปรุงให้กลบัสภาพใช้ได้ดีเหมือนเดิม อาทิ ผิวจราจรท่ีเสียหาย ท่อ

ระบายนํ้า เสาไฟฟ้า ฯลฯ  

1.2.2 แผนการจดัการจราจรชัว่คราว  

ผูรั้บจา้งจะต้องดาํเนินการร้ือถอน และจดัสร้างทางชั่วคราว ตามแผนการ

จดัการจราจรชัว่คราวสําหรับเขา้-ออก พื้นท่ีอาคารเดิม ตามท่ีผูรั้บจา้งจะเสนอ

ให้สอดคล้อง กบัแผนและวิธีการก่อสร้างของผูรั้บจา้งเอง แต่จะตอ้งได้รับ
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ความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการก่อน ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํแผนการร้ือถอน

และก่อสร้างทางชัว่คราว โดยละเอียดเสนอต่อเจา้ของโครงการเพื่อให้ความ

เห็นชอบอย่างน้อย 15 วนั ก่อนท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างทางชั่วคราวนั้น ใน

แผนงานการจดัการจราจรจะตอ้งแสดงวิธีการจดัระบบจราจร เพื่อเป็นท่ีแน่ใจ

ได้ว่าจะไม่ทาํให้การจราจรติดขดั และการจราจรสามารถหมุนเวียนไปได้

คลา้ยคลึงกบัการจราจรก่อนดาํเนินการก่อสร้าง   

1.2.3 การร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม  

ในกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิมต่าง ๆ เช่น ร้ัว หมอนรองตู ้ทาง

รถคานยกตูสิ้นคา้ ถนน ทางเทา้ และ ส่ิงสาธารณูปโภค อ่ืน ๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ทาํการร้ือถอนเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้ น และจะต้องจดัสร้างส่ิงก่อสร้างดังกล่าว

เพิ่มเติมชั่วคราว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ ระบบควบคุมพื้นท่ีของ       

เจา้ของโครงการและการจราจรชัว่คราวนั้น ส่วนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ผู ้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่กระทบกระเทือนต่อระบบ

สาธารณูปโภครวมของเจ้าของโครงการในกรณีท่ีจาํเป็นจะต้องร้ือถอน

โครงสร้างท่ีสําคญั ๆ เช่น อาคารเดิม ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอวิธีการร้ือถอนต่อ

เจา้ของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 

วนั  ช้ินส่วนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างเดิมท่ีไดจ้ากการร้ือถอน ให้ถือวา่เป็น

สมบัติของเจ้าของโครงการผู ้รับจ้างจะต้องนําไปเก็บไว ้ณ ท่ีซ่ึงเจ้าของ

โครงการกาํหนด ด้วยความระมดัระวงั หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนกบั

อาคารหรือพื้นท่ีขา้งเคียง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการซ่อมแซม

หรือสร้างใหม่ โดยจะถือเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้างหรือต่อ

สัญญาไม่ได้ และผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

อาคารท่ีไดท้าํการร้ือถอน ในกรณีท่ีเจา้ของโครงการเห็นวา่ส่ิงท่ีร้ือถอนนั้น ยงั

มีความจาํเป็นตอ้งใชง้าน สําหรับช้ินส่วนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างเดิมท่ีได้

จากการร้ือถอน และเจา้ของโครงการไม่ตอ้งการ ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบต่อ

การขนยา้ยออกนอกพื้นท่ีของเจา้ของโครงการ 

1.2.4 การก่อสร้างส่ิงก่อสร้างชัว่คราวและการปรับปรุงกลบัสภาพเดิม  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งก่อสร้างส่ิงก่อสร้างชัว่คราวท่ีจาํเป็นตามท่ีกล่าวในขอ้ 1.2.3 

ขา้งตน้ให้เป็นไปตามรูปแบบเดิม หรือตามรูปแบบท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน 

ถ้าส่ิงก่อสร้างนั้ นเป็นส่วนหน่ึงของงานก่อสร้างถาวรหรือตามท่ีเจ้าของ

โครงการกาํหนด  
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2 งานดิน  

2.1 งานเตรียมพืน้ทีเ่พ่ือการก่อสร้าง  

2.1.1 ขอบเขตของงาน  

การเตรียมพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างประกอบดว้ยการร้ือถอนแผน่พื้นเดิม การร้ือ

ยา้ยโครงสร้างกาํแพง ร้ัว ยา้ยกองขยะและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ รวมทั้งฐานรากใต้

ดิน ท่อระบายนํ้ า และให้รวมถึงการโยกยา้ยส่ิงก่อสร้าง และสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน  

 งานปรับระดับดินตัด ดินถม ของอาคารและถนนรอบอาคาร ให้เป็นค่าใช้จ่าย

ทีอ่ยู่ในงานนี ้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเพิม่เติมอกีมิได้ 

การเตรียมพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้าง จะต้องจาํกัดบริเวณอยู่เฉพาะภายในเขต

ก่อสร้างท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแปลนสาํหรับสัญญาน้ีเท่านั้น   

2.1.2 การระวงัรักษาทรัพยสิ์น  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งตระหนกัถึงภาระผูกพนัและความรับผิดชอบ ภายใตก้ฎหมาย

และสัญญาน้ีต่อความเสียหายและขอ้เรียกร้องท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการป้องกนั

ทรัพยสิ์น ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทาํงาน

ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งรักษาไวต้ามสภาพเดิม เช่น ถนนเดิม ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุง

ทรัพยสิ์นติดกบัแนวก่อสร้างบริการสาธารณูปโภค ตน้ไมใ้หญ่ และไมล้ม้ลุก  

2.1.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. งานขดุฐานรากโครงสร้างเดิม  

กรณีท่ีมีโครงสร้างเดิมคอนกรีตหรืออิฐท่ีก่อสร้างเป็นฐานรากของอาคาร 

จะตอ้งร้ือออกไปถึงความลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร จากระดบัผิวก่อสร้างใน

อนาคต หรือลึกกวา่นั้น ถา้ยงัไม่พน้จากโครงสร้างหรือท่อประธาน ฯลฯ 

เสาเข็มของอาคารเดิมให้ตดัจนมีระดับเข็มตํ่ากว่าระดับผิวก่อสร้างใน

อนาคต ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากเข็มของอาคารเดิมเป็นอุปสรรคต่อการ

ตอกเข็มให้ผูรั้บจา้งถอนเสาเข็มของอาคารเดิมนั้น หรือดดัแปลงแบบรูป

ฐานราก ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของเจา้ของโครงการและผูรั้บจา้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายน้ีทั้งหมด โครงสร้างใตดิ้นและหอ้งใตดิ้นจะตอ้งร้ือ

ออกไปให้หมดและถมกลบั ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งบดอดัใหแ้น่น

ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด และผา่นความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

ข. กรรมสิทธ์ิในวสัดุจากการเตรียมพื้นท่ี  
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วสัดุท่ีไดจ้ากงานเตรียมพื้นท่ีทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของโครงการ 

ค. การขจดัวสัดุจากการเตรียมพื้นท่ี  

ร้ัว อาคาร โครงสร้าง และส่ิงกีดขวาง ไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะใด ยกเวน้

ส่วนท่ีไดร้ะบุให้ร้ือยา้ยภายใตข้อ้กาํหนดรายละเอียดบทอ่ืนท่ีอยู่ภายใน

เขตก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งร้ือยา้ยและเก็บรวบรวมให้ดี หรือนําไปทิ้ง

ตามท่ีกาํหนดในแบบแปลนหรือตามท่ี เจา้ของโครงการจะกาํหนด วสัดุท่ี

ร้ือยา้ยรวมทั้งระบบระบายนํ้ าเดิม ท่อลอดถนน ฝา บ่อพกัฝาตระแกรง

เหล็ก ตลอดจนส่ิงอ่ืน ๆ ท่ียงัใช้การไดซ่ึ้งเจา้ของโครงการจะสั่งให้เก็บ

รักษาไวจ้ะตอ้งเป็นสมบติัของเจา้ของโครงการผูรั้บจา้ง จะตอ้งร้ือยา้ยและ

รวบรวมอยา่งระมดัระวงั ถนนและพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง ตอ้งอยูใ่นสภาพ

สะอาด และเรียบร้อยห้ามกองวสัดุท่ีติดไฟ และเป็นอนัตรายได้ในเขต

ก่อสร้างหรือบริเวณใกลเ้คียง  

ง. ระบบระบายนํ้าเดิม  

ระบบระบายนํ้ าเดิมท่ีกาํหนดให้ร้ือถอนซ่ึงอยูบ่ริเวณเขตก่อสร้างจะตอ้ง

ทาํการร้ือถอนออก ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการจดัให้มีระบบระบาย

นํ้ าใหม่ข้ึนทดแทนระบบระบายนํ้ าท่ีถูกปิดกั้นเป็นการชั่วคราวในขณะ

ดาํเนินการก่อสร้าง โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอแผนการร้ือถอนพร้อมกบั

เสนอระบบระบายนํ้าทดแทนใหเ้จา้ของโครงการอนุมติัเห็นชอบก่อนการ

ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่อระบายนํ้าท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีอยูใ่นเขตก่อสร้าง 

จะต้องขุดออกและจะต้องถมร่องให้เต็มตามรายการประกอบแบบ

ก่อสร้าง โดยผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแผนงานพร้อมขั้นตอนและวธีิการทาํงาน

ต่อเจา้ของโครงการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเร่ิมดาํเนินการ 

จ. การร้ือยา้ยส่ิงสาธารณูปโภค  

ส่ิงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งร้ือถอน

หรือเคล่ือนยา้ยทั้งชั่วคราวและถาวร เพื่อให้สามารถทาํการก่อสร้างได้

ตามท่ีกาํหนดไวน้ั้นผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

ติดต่อประสานงานและอาํนวยความสะดวกกบั หน่วยงานสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีจาํเป็น (เช่น ถนนชัว่คราวทางเบ่ียงและอุปกรณ์

ต่าง ๆ)  

ฉ. การร้ือแผน่พื้นเดิม  

- แผน่พื้นคอนกรีต  
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พื้นท่ีของพื้นคอนกรีตเดิมท่ีจะร้ือถอน ก่อนเร่ิมดาํเนินการผูรั้บจา้ง

จะต้องจดัเตรียมขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางาน แบบก่อสร้าง 

(Shop Drawings) เส นอต่อเจ้าของโครงการเพื่ อให้การร้ือแผ่น

คอนกรีตเดิมไม่ทาํความเสียหายแก่พื้นขา้งเคียง ผูรั้บจา้งจะตอ้งใช้

เล่ือยตดัคอนกรีต ตดัคอนกรีตตลอดแนวรอบพื้นท่ีก่อนการร้ือถอน 

หรือทาํลายแผ่นคอนกรีต ทั้งน้ีให้ตดัคอนกรีตให้ลึกไม่น้อยกว่า 10 

ซม .หรือตามท่ีเจ้าของโครงการเห็นชอบ ซ่ึงผู ้รับจ้างต้องจัดส่ง

แผนงานพร้อมขั้นตอนและวิธีการทาํงานส่งเจา้ของโครงการไม่นอ้ย

กวา่ 15 วนั ก่อนเร่ิมดาํเนินการ เหล็กเสริม Tie bars และ Dowel bars 

ท่ียงัคงมีอยูใ่นพื้นคอนกรีตขา้งเคียง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัแต่งและเสริม

เพิ่มข้ึนใหถู้กตาํแหน่ง  

- แผน่พื้นแอสฟัลต ์ 

พื้นท่ีของพื้นแอสฟัลต์ท่ีจะร้ือถอน ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมขั้นตอน

การทาํงาน วธีิการทาํงาน และแบบก่อสร้างเสนอต่อเจา้ของโครงการ

ก่อนทาํการร้ือถอนพื้นแอสฟัลต์ ไม่น้อยกวา่ 15 วนั ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ใช้เคร่ืองมือตัดแอสฟัลต์ให้ได้ความลึกตามท่ีเจ้าของโครงการ

กาํหนด การตดัจะตอ้งตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียม และตดัใหอ้ยูใ่นแนวด่ิง  

2.2 งานขุด  

2.2.1 คาํอธิบาย  

งานน้ีประกอบดว้ยงานขุดท่ีอยูภ่ายในเขตก่อสร้าง ยกเวน้งานขุดหรือตดัหน้า

ดินท่ีระบุเป็นอยา่งอ่ืน งานขนยา้ยและนาํเอาวสัดุท่ีขุดหรือตดัออกไปใช้งาน

ต่อหรือทิ้ง งานตกแต่งผิวดินท่ีขุดหรือตดัแล้ว และงานเตรียมหน้าดินท่ีขุด

หรือตัดแล้วตลอดความยาวของพื้นทางให้เป็นไปตามท่ีระบุในรายการ

ประกอบแบบก่อสร้างน้ี และให้เป็นไปตามแนว ระดับ ความลาดชัน มิติ    

ต่าง ๆ และรูปตดัท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือตามท่ีเจา้ของโครงการประสงค ์ 

การขดุมีดงัต่อไปน้ี  

ก. งานขุดหรือตดัทั้งหมดท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน ซ่ึงอยูภ่ายในเส้นท่ีแสดง

ในรูปตดัและงานขดุหรือตดัวสัดุทั้งหมดเพื่อทาํพื้นทาง  

ข. งานร้ือออกและนาํเอาไปทิ้งของคนัหิน และรางต้ืน ท่ีอยู่ภายในเขตการ

ก่อสร้าง  

ค. งานขุดหรือตดัท่ีตอ้งการขุด หรือตดัให้ตํ่ากว่าระดบัตํ่าสุดตามปกติของ

งานขดุหรือตดัคนัทาง ตามท่ีไดแ้สดงในแบบแปลน หรือตํ่ากวา่ระดบัดิน
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เดิม เพื่อจะเอาวสัดุ เดิมท่ีไม่เหมาะสมออกไป หรือตามท่ีกาํหนดให้เป็น

อยา่งอ่ืน  

ง. งานขดุท่ีมีความลึกตั้งแต่ 1 เมตร ข้ึนไปจะตอ้งมีระบบป้องกนัดินพงั ผูรั้บ

จา้งต้องจดัส่งแผนงานพร้อมขั้นตอนและวิธีการทาํงาน ให้กับเจา้ของ

โครงการอนุมติัก่อนเร่ิมดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

2.2.2 วสัดุ  

เจา้ของโครงการจะเป็นผูจ้าํแนกชนิดของวสัดุท่ีไดจ้ากการขุด หรือตดัสินว่า

เป็นวสัดุเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม วสัดุท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นงานถมจะตอ้ง

ไม่มีดินโคลน วชัพืช รากไม ้หญา้ หรือวสัดุอ่ืนใด อนัอาจเป็นโทษและจะตอ้ง

ไม่แหง้ หรือเปียกจนเกินไป ท่ีจะทาํการบดอดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 2.2.3 

วสัดุอ่อนหรือไม่คงรูปเพราะเพียงแต่วา่แห้งหรือเปียกเกินไป จะไม่จดัวา่เป็น

วสัดุท่ีเหมาะสม นอกจากเจา้ของโครงการจะกาํหนด 

2.2.3 วธีิการก่อสร้าง   

ก. ทัว่ไป 

งานขุดหรือตดั จะตอ้งดาํเนินการตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ี และในหัวขอ้ 

2.2.3 งานถม และงานขุดหรือตดัเพื่อทาํการก่อสร้างจะตอ้งเป็นไปตาม

แนว ระดบัความลาดชนั และรูปตดัท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน  ถา้หากระบุ

ไวใ้นแบบแปลนให้ลอกหน้าดินออกในงานขุดหรือตดั ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ลอกหน้าดินออกตามความลึกท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด หน้าดินท่ีลอก

ออกจะตอ้งกองเก็บไว ้ณ บริเวณท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด  

ข. วสัดุ  

วสัดุทั้งหมดท่ีอยู่ภายในเขตก่อสร้าง ถือว่าเป็นวสัดุไม่เหมาะสมท่ีจะ

นาํไปใชใ้นการถม วสัดุท่ีเหมาะสมจากการขุดจะตอ้งนาํไปใชใ้นการถม

เกาะกลางถนนหรือท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหัวข้อ 2.2.3 ของรายการ

ประกอบแบบก่อสร้างน้ี วสัดุไม่เหมาะสมและตอ้งขุดหรือตดัออกเกิน

ความตอ้งการของการก่อสร้างถา้หากวา่ เป็นวสัดุ ไม่พึงประสงคก์็ให้ถือ

ว่าเป็นส่วนท่ีเกินผูรั้บจา้งจะตอ้งนําวสัดุส่วนท่ีเกินออกไปทิ้งตามจุดท่ี

กาํหนดนอกเขตก่อสร้าง และตอ้งทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่

ขดัขวางต่อทางระบายนํ้ า หรือทาํให้ถนนหรือทรัพยสิ์นใด ๆ เกิดความ

เสียหาย  

ค. การขดุดินท่ีไม่เหมาะสม  
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วสัดุท่ีไม่เหมาะสมจะตอ้งขุด หรือตดัออกให้อยูใ่ตร้ะดบัของงานถม ตาม

ความลึกท่ีกาํหนดในแบบแปลนหรือท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด ในกรณีท่ี

วสัดุไม่เหมาะสมถูกขุดหรือตดัออกตํ่ากว่าระดบัท่ีกาํหนด หรือสําหรับ

งานท่ีตดัเป็นขั้นบนัได จะตอ้งทาํการถมกลบัดว้ยวสัดุและวิธีการตามท่ี

กาํหนดในหวัขอ้ 2.2.3  

ง. ส่วนท่ีลาดเอียง  

ส่วนลาดเอียงทุกรูปแบบจะตอ้งทาํใหเ้สร็จในสภาพเรียบร้อยและประณีต 

และมีความละเอียดท่ีเหมาะสมกบัวสัดุนั้น และจะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้มี

วสัดุท่ีไม่แน่นตวัอยูใ่ตบ้ริเวณส่วนลาดเอียง  

จ. ระบบระบายนํ้า  

ระหว่างการก่อสร้าง พื้นถนนและรางระบายนํ้ าจะต้องรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีจะระบายนํ้ าไดดี้ตลอดเวลา รางและคูระบายนํ้ าจะตอ้งสร้าง และ

รักษาเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนของถนน  

ฉ. การเตรียมพื้นท่ีของงานขดุหรือตดั  

ผวิหนา้ของพื้นท่ีงานขดุหรือตดั จะตอ้งเรียบร้อยและประณีต และตอ้งได้

ตามรูปแบบ ระยะยก ระดบั ความลาดชนั และรูปตดัพื้นผิวหน้าจะตอ้ง

ก่อสร้างไวใ้ห้ได้ความละเอียดพอเพียงท่ีจะสามารถก่อสร้างวสัดุชั้ น

ต่อไปใหไ้ดค้วามหนา รูปตดั ผวิหนา้ และการบดอดัใหแ้น่นตามท่ีระบุใน

หวัขอ้ 2.2.3 ของรายการประกอบแบบน้ี  

ช. การบดอดัพื้นท่ีงานขดุหรือตดั  

ในพื้นท่ีงานขุดหรือตัดท่ีอยู่ใต้ระดับของงานถมในระยะ 15 ซม. ชั้ น

บนสุดของงานขุดหรือตดัจะตอ้งบดอดัใหแ้น่นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวั ขอ้ 

2.2.3 ถ้าหากว่าพื้นท่ีดังกล่าวไม่อาจจะบดอัดให้แน่นตามท่ีต้องการ 

เจา้ของโครงการอาจจะสั่งให้ขุด หรือตดัวสัดุออกเพิ่มอีก และถมแทน

ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 

2.3 งานถม  

2.3.1 คาํอธิบาย  

งานน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างของ งานดินถมปรับระดบั และการกลบแต่ง

หลุมบ่อต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบุเน้ืองานไวใ้นรายการอ่ืน โดยการจดัหา ทาํการถม

บดอดั และปรับเกล่ียวสัดุท่ีเหมาะสมมีคุณสมบติัเป็นท่ียอมรับจากแหล่งท่ี

ไดรั้บการเห็นชอบแลว้ ตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ไดแ้นว ระดบั 
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ความลาดชัน มิติ และรูปตัด ท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนและตามท่ีเจ้าของ

โครงการประสงค ์ 

 

 

2.3.2 วสัดุท่ีใชใ้นงานถม จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

ก. วสัดุจะตอ้งเป็นทรายแม่นํ้ า หรือทรายทะเล หรือทรายบก ปราศจากราก

ไม ้ใบไม ้หญา้ กอ้นดิน หรือส่ิงปฏิกูลอ่ืน ๆ ซ่ึงนาํมาจากแหล่งท่ีไดรั้บ

การเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

ข. วสัดุท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากงานขุดในหัวขอ้ 2.2.2 และวสัดุส่วนท่ีเหลือใช้

จากงานขดุดินเพื่องานโครงสร้างและการถมกลบั  

2.3.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การเตรียมพื้นท่ีสาํหรับงานถม  

ถา้มีการถมผิวถนนเดิม จะตอ้งไถคราดผิวเดิมออกก่อนแลว้จึงทาํการถม

บดอดัใหม่ได ้ 

ข. การถม  

1) ทัว่ไป  

นอกจากแบบแปลนจะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน งานถมจะตอ้งก่อสร้าง

เป็นชั้น ๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งบดอดัแต่ละชั้นให้มีคุณสมบติัตามรายการ

ประกอบแบบ หรือตามท่ีเจา้ของโครงการเห็นสมควร ระหว่างการ

ก่อสร้างจะต้องจดัให้มีความลาดเอียงท่ีเรียบพอท่ีจะระบายนํ้ าได้

ตลอดเวลา การถมจะตอ้งทาํเป็นชั้น ๆ เต็มความกวา้งของพื้นท่ีท่ีจะ

ถมในความยาวท่ีพอเหมาะกบัวิธีการรดนํ้ าและบดอดัท่ีใชค้วามหนา

ของวสัดุแต่ละชั้นหลงับดอดัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 เซนติเมตร  

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องชั้นบนสุดของงานถม  

ผวิของชั้นสุดทา้ยของงานถมจะตอ้งเรียบร้อย และประณีต มีรูปแบบ 

ความลาดโคง้ ระดบั ความลาดชนั และรูปตดัตามตอ้งการ ผวิของชั้น

สุดทา้ย ณ จุดใด ๆ จะตอ้งคลาดเคล่ือนสูงตํ่าจากระดบัท่ีกาํหนดไม่

เกิน 2.0 เซนติเมตร  

ค. การบดอดังานถม  

ถา้หากจาํเป็น แต่ละชั้นของวสัดุก่อนท่ีจะทาํการบดอดัตอ้งพรมนํ้ า ให้มี

ความช้ืนใกล้เคียงกับ Optimum Moisture Content มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะ

สามารถบดอดัให้ไดค้วามแน่นตามท่ีตอ้งการ วสัดุจะตอ้งทาํให้ไดค้วาม
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สมํ่าเสมอโดยทัว่ถึงกนั  ในแต่ละชั้นของวสัดุ จะตอ้งบดอดัสมํ่าเสมอดว้ย

เคร่ืองมือบดอดัท่ีเหมาะสมและพอเพียงการบดอดัให้กระทาํตามแนวยาว

ของผิวทาง และใหเ้ร่ิมจากขอบนอกของผวิทางเขา้หาศูนยก์ลาง โดยท่ีทุก

ส่วนไดรั้บผลการบดอดัเท่า ๆ กนั  งานถม จะตอ้งบดอดัให้ไดค้วามแน่น 

95% ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีไดจ้ากการทดสอบตาม AASHTO Test  

Method T  99 (Standard Method)  

ตวัอย่างของวสัดุถมท่ีจะนํามาทดสอบหาความแน่น จะต้องเก็บเป็น

ประจาํ หน่ึงตวัอยา่งต่อ 1,000 ตารางเมตรของชั้นท่ีถม หรือตามท่ีเจา้ของ

โครงการเห็นสมควร การทดสอบหาความแน่นจะดาํเนินการโดยสถาบนั

ท่ีเจา้ของโครงการเห็นชอบ โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งตามวธีิการทดสอบ

ของ AASHTO Test Method T 191 หรือทดสอบดว้ยวิธีอ่ืนชั้นวสัดุท่ีบด

อดัแลว้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากเจา้ของโครงการก่อนท่ีจะถมวสัดุ

ชั้นต่อไป ถ้าหากผลการทดสอบปรากฏว่า ความแน่นท่ีบดอดัน้อยกว่า

ความแน่นท่ีตอ้งการ ผูรั้บจา้งจะต้องทาํการบดอดัต่อไปจนกว่าจะได้

ความแน่นท่ีตอ้งการ  

3 งานผวิจราจร  (Pavements)  

3.1 รองพืน้ทาง  (Subbase)  

3.1.1 คาํอธิบาย  

งานน้ีประกอบดว้ยการจดัหา เกล่ียและบดอดัวสัดุชั้นรองพื้นทางบนพื้นฐาน

ของผิวทางตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง และตามแนว ระดบั ความลาด

ชัน มิติ และรูปตัด ท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือตามท่ีเจ้าของโครงการ

ประสงค ์ 

3.1.2 วสัดุ  

ก. วสัดุจะตอ้งเป็น Soil Aggregate ประกอบดว้ยเมด็แข็ง ทนทาน ปราศจาก

รากไม้ ใบไม้ หญ้า ก้อนดิน หรือสิงปฏิกูลอ่ืน ๆ ซ่ึงนํามาจากแหล่งท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

ข. ส่วนคละของขนาดเม็ด ต้องเป็นไปตามตารางท่ี 2.1 และส่วนท่ีผ่าน

ตะแกรงเบอร์ 200 จะต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน ของส่วนท่ีผ่านตะแกรง

เบอร์ 40 

ค. ส่วนของวสัดุท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ต้องมี Liquid Limit (LL) ไม่เกิน 

35% และ Plastic Limit (PL) ไม่เกิน 11% 
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ง. เม่ือทดสอบตามวิธีของ AASHTO Test Method  T 193 วสัดุจะตอ้งมีค่า 

CBR อย่างตํ่า 25% ท่ีความแน่น 95% ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีหาได้

จ า ก  วิ ธี ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง  AASHTO Test Method T 180 (Modified 

Method)  

จ. มวลหยาบของวสัดุ เม่ือเก็บตวัอย่าง และทดสอบตามวิธีการทดลองของ 

AASHTO T 96 จะตอ้งมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 50 % 

3.1.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การเตรียมพื้นผวิ  

ก่อนเกล่ียใส่วสัดุชั้นรองพื้นทาง พื้นผวิเดิมจะตอ้งปรับแต่ง และเตรียมให้

ได้แนวระดับความลาดชัน มิติ และรูปตัดดังท่ีแสดงในแบบแปลน 

ถึงแมว้่าพื้นผิว จะไดผ้่านความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการก่อนแลว้ก็

ตามแต่หากเกิดความเสียหายหรือชํารุดผูรั้บจ้างจะต้องทาํให้สมบูรณ์

ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุชั้นรองพื้นทาง  

ข. การเกล่ียวสัดุชั้นรองพื้นทาง 

1) วสัดุชั้นรองพื้นทางจะตอ้งเกล่ียเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาของแต่ละ

ชั้นหลงับดอดัแลว้ไม่เกิน 20 เซนติเมตร  

2) วสัดุชั้นรองพื้นทางจะตอ้งมีความช้ืนใกลเ้คียงกบัOptimum Moisture 

Content ขณะทาํการบดอดั  

3) ทนัทีท่ีเกล่ีย และปรับแต่งวสัดุชั้นรองพื้นทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแลว้

ให้บดอดัให้ทัว่ถึงด้วยเคร่ืองมือบดอดัท่ีพอเพียงและเหมาะสมกับ

ชนิดของวสัดุ การบดอดัให้กระทาํจากริมขอบนอกของพื้นท่ีเขา้หา

ศูนยก์ลางในทิศทางตามความยาว ยกเวน้ในทางโคง้ท่ีมีการยกระดบั

ขอบทาง การบดอดัให้กระทาํจากท่ีระดบัตํ่าไปหาท่ีระดบัสูง แต่ละ

ชั้นตอ้งบดอดัใหแ้น่นอยา่งตํ่า 95 % ของความแน่นแหง้สูงสุดท่ีหาได้

จากวิ ธีการท ดลองของ AASHTO Test Method T 180 (Modified 

Method)  

ค. เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ 

ณ จุดใดจุดหน่ึงบนผิวชั้ นรองพื้นทางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องไม่

คลาดเคล่ือนจากระดบัท่ีกาํหนดในแบบแปลนหรือระดบัท่ีไดป้รับปรุง

แก้ไขเกิน 1.5 เซนติเมตร ชั้นรองพื้นทางท่ีทาํเสร็จในการทาํงานของแต่

ละวนั จะตอ้งมีความหนาเฉล่ียไม่น้อยกว่าความหนาท่ีตอ้งการ ชั้นรอง
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พื้นทางท่ีไม่ไดต้ามท่ีกาํหนดไวน้ี้จะตอ้งทาํการก่อสร้างใหม่ดว้ยค่าใชจ่้าย

ของผูรั้บจา้ง  

 

 

 

3.2 พืน้ทาง (Base Course)  

3.2.1 คาํอธิบาย  

งานน้ีประกอบด้วยการก่อสร้างชั้นพื้นทางท่ีเป็นหินโม่ (Crush Rock) ท่ีได้

ขนาดตามท่ีตอ้งการ โดยเกล่ียและบดอดัแน่นบนชั้นรองพื้นทางท่ีเตรียมไว ้

และผลการตรวจสอบตามรายการประกอบแบบจนเป็นท่ียอมรับจากเจา้ของ

โครงการในส่วนของพื้นดินเดิมหรือชั้นพื้นทางอ่ืน ๆ ให้ผูรั้บรองทาํการ

ปรับปรุงแกไ้ขตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง และตามแนว ระดบั ความ

ลาดชัน มิติ และรูปตดัท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือตามท่ีเจา้ของโครงการ

ประสงค ์ 

3.2.2 วสัดุ  

หินโม่ (Crush Rock) จะตอ้งประกอบดว้ยเมด็ หรือส่วนของหินท่ีแขง็แกร่ง มี

ขนาดตามท่ีกาํหนด และมีวสัดุอดัแทรกท่ีมีส่วนละเอียดตามขนาดท่ีตอ้งการ  

ก. ส่วนคละของขนาดเม็ดจะต้องได้ตาม ตารางท่ี 2.1 ส่วนคละชนิด A,B 

หรือ C จะตอ้งมีส่วนท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกินเศษ 2 ส่วน 3 ของ

ส่วนท่ีผา่นตะแกรง เบอร์ 40  

ข. ส่วนท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 40 ถา้ป้ันได ้จะตอ้งมี Liquid Limit ไม่เกิน 25% 

และ Plasticity Index ไม่เกิน 6  

ค. เม่ือทดสอบตามวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 193 วสัดุ

จะตอ้งมีค่า CBR อย่างตํ่า 80% ท่ีความแน่น 100% ของความแน่นแห้ง

สูงสุดท่ีหาได้จากวิธีการทดลองของ AASHTO Test Method T 180 

(Modified Method)  

ง. มวลหยาบของวสัดุท่ีเก็บตวัอย่าง และทดสอบตามวิธีการทดลองของ 

AASHTO Test Method T 96 จะตอ้งมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40%  
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ตารางที ่2.1 

การจัดขนาดวสัดุมวลรวมคละ 

ขนาดตะแกรง ร้อยละท่ีผา่นตะแกรง โดยนํ้าหนกั 

 ส่วนคละ 

ชนิด A 

ส่วนคละ 

ชนิด B 

ส่วนคละ 

ชนิด C 

ส่วนคละ 

ชนิด D 

2” 

1” 

3/8” 

เบอร์ 4 

เบอร์ 10 

เบอร์ 40 

เบอร์ 200 

100 

- 

30-65 

25-55 

15-40 

8-20 

2-8 

100 

75-95 

40-75 

30-60 

20-45 

15-30 

5-20 

- 

100 

50-85 

35-65 

25-50 

15-30 

5-15 

- 

100 

60-100 

50-85 

40-70 

25-45 

5-20 

 

3.2.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การเตรียมชั้นรองพื้นทาง  

ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุชั้ นพื้นทาง รองพื้นทางหรือพื้นผิวเดิม จะต้อง

ปรับแต่งและเตรียมให้ได้แนว ระดบั ความลาดชัน มิติ และรูปตดัดงัท่ี

แสดงในแบบแปลน ถึงแมว้่ารองพื้นทางจะได้ผ่านความเห็นชอบจาก

เจา้ของโครงการก่อนแล้ว แต่หากเกิดความเสียหาย หรือชาํรุด ผูรั้บจา้ง

จะตอ้งทาํใหส้มบูรณ์ก่อนท่ีจะเกล่ียใส่วสัดุพื้นทาง  

ข. การเกล่ียใส่วสัดุพื้นทาง  

1) วสัดุชั้นพื้นทางจะตอ้งเกล่ียเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาของแต่ละชั้น

หลังการบดอัดแล้วไม่ เกิน 20 เซนติเมตร และจะต้องใช้ความ

ระมดัระวงัมิใหเ้กิดการแยกตวัระหวา่งมวลละเอียดและมวลหยาบ  

2) วสัดุชั้ นพื้นทางจะต้องมีความช้ืนใกล้เคียงกับ Optimum Moisture 

Content ท่ีขณะทาํการบดอดั  
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3) ทนัทีท่ีเกล่ียและปรับแต่งวสัดุชั้นพื้นทางแต่ละชั้นเรียบร้อยแลว้ ให้

บดอดัให้ทัว่ถึงดว้ยเคร่ืองมือบดอดัท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัชนิด

ของวสัดุ การบดอดัใหก้ระทาํจากริมขอบนอกของคนัทางเขา้หาแนว

ศูนยก์ลางในทิศทางตามความยาว ยกเวน้ในทางโคง้ท่ีมีการยกระดบั

ของทาง การบดอดัให้กระทาํจากท่ีระดบัตํ่าไปหาท่ีระดบัสูง แต่ละ

ชั้นตอ้งบดอดัให้แน่นอยา่งตํ่า 98% ของความแน่นแห้งสูงสุดท่ีหาได้

จากวิ ธีการท ดลองของ AASHTO Test Method T 180 (Modified 

Method)  

ค. เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ  

ในพื้นท่ีซ่ึงอยูใ่ตผ้วิจราจร ณ จุดใด ๆ จะตอ้งคลาดเคล่ือนไม่เกิน1.0 

เซนติเมตร จากการวดัดว้ยบรรทดั (Straight Edge) ยาว 3 เมตร วางทาบ

บนผวิพื้นทางตามแนวยาวขนานกบัเส้นศูนยก์ลางของถนน และไม่เกิน  

1.25 เซนติเมตร จาก Template ท่ีวางทาบตามแนว  งานชั้นพื้นทางท่ีทาํ

เสร็จในแต่ละวนั จะตอ้งมีความหนาเฉล่ียไม่นอ้ยวา่ความหนาท่ีตอ้งการ

ความหนาของชั้นพื้นทางท่ีตํ่าสุดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ความหนาท่ีตอ้งการเกิน 

1.5 ซม. และ 80% ของพื้นทางจะตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ความหนาท่ี

ตอ้งการเกิน 1.0 ซม. ชั้นพื้นทางท่ีไม่ไดต้ามท่ีกาํหนดขา้งบนน้ี จะตอ้งทาํ

การก่อสร้างใหม่ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง  

3.3 งานผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ (Concrete Pavement)  

3.3.1 คาํอธิบาย  

ก. ทัว่ไป  

งานน้ีประกอบดว้ย การก่อสร้างผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กบนชั้นพื้นทาง 

(Base Course) ท่ีไดเ้ตรียมไว ้และผ่านการเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ

แลว้ทั้งแนว ระดบั ความลาดชนั และมิติ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นแบบแปลน 

และรายการป ระกอบ แบ บ ก่อส ร้าง คอน กรีต เส ริม เห ล็กจะต้อง

ประกอบดว้ยส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์มวลรวมละเอียด มวล

รวมหยาบ นํ้า และเหล็กเส้นเสริม อาจจะเติมหรือไม่เติมสารผสมเพิ่มก็ได ้ 

ข. ขอ้กาํหนดสาํหรับงานคอนกรีต  

นอกจากท่ีระบุในหัวขอ้น้ี นอกนั้นให้ยึดถือตามรายการประกอบแบบ

ก่อสร้าง งานคอนกรีต บทท่ี 3 ของรายการประกอบแบบน้ี  

ค. การเก็บตวัอยา่งและการทดสอบ   
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ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการเก็บตวัอย่าง สําหรับการทดสอบตามวิธีการ

ต า ม ม า ต ร ฐ า น AASHTOT23โ ด ย ใ ช้ ตั ว อ ย่ า ง รู ป ท ร ง ก ร ะ บ อ ก   

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร การทดสอบให้ใช้

วิธีการตามท่ีแสดงไวใ้น AASHTO T 22 หรือ ASTM C39 ในการเท

คอนกรีต ทุก ๆ 50 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 1 ชุด 

หรือการเทคอนกรีตท่ีน้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร คร้ังหน่ึงจะต้องเก็บ

ตวัอยา่ง 1 ชุด หรือเก็บตวัอยา่งตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด  

 ตวัอย่าง 1 ชุด ประกอบด้วย ตวัอย่าง 3 ตวัอย่าง สําหรับการทดสอบท่ี

อายุ 7 วนั และ 3 ตวัอย่างสําหรับการทดสอบท่ีอายุ 28 วนั การตดัสินช้ี

ขาดผลการทดสอบใหเ้ป็นสิทธ์ิของเจา้ของโครงการโดยใชห้ลกัการดงัน้ี  

- ผลเฉล่ียค่า Compressive Strength ไดจ้ากการทดสอบ ตวัอย่างท่ีอาย ุ

7 วนั เป็นเพียงค่าทาํนาย Compressive Strength ท่ีอาย ุ28 วนัเท่านั้น  

- ผลเฉล่ียค่า Compressive Strength ท่ีได้จากการทดสอบตัวอย่าง 3 

ตัวอย่าง มีอายุ 28 วนั จะต้องไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

- Compressive Strength ของแต่ละตวัอย่างท่ีทาํการทดสอบ เม่ืออาย ุ

28 วนั จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 85% ของค่าตํ่าสุดท่ีกาํหนด   

ในกรณีท่ีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ผูรั้บจา้งจะตอ้งออก

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเจาะเก็บตวัอยา่งแผน่พื้นคอนกรีต ตามวิธีการ

มาตรฐาน  AASHTO T 24 หรือ ASTM C42 ณ  ตําแหน่งท่ี ระบุ โดย

เจา้ของโครงการเป็นจาํนวน 3 ตวัอย่างต่อปริมาณ คอนกรีต 100 ลบ.ม. 

และเศษของ 100 ลบ .ม . ให้คิดเป็น 100 ลบ .ม. เพื่อนําไปทดสอบหา 

Compressive Strength ท่ีอายุ 28 วนั ตามวธีิการตามมาตรฐาน AASHTO 

T 22 ค่า Compressive Strength ของตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวจะต้องมี

ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด และจํานวนตัวอย่าง

คอนกรีตท่ีมีค่า Strength น้อยกว่าท่ีกําหนดไวใ้นข้อกาํหนด จะต้องมี

จาํนวนไม่มากกวา่ 15% ของจาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการทดสอบ หากผลท่ีได้

จากการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Strength ของคอนกรีตไม่เป็นไปตามท่ี

กาํหนดให้ถือว่าแผ่นพื้นนั้ นใช้ไม่ได้และให้ผูรั้บจ้างร้ือถอนแผ่นพื้น

คอนกรีตส่วนนั้น ผูรั้บจา้งต้องรีบดาํเนินการร้ือถอนแผ่นพื้นคอนกรีต 

ส่วนดังกล่าวเสีย และให้กําจัดส่วนท่ีถูกร้ือถอนนั้ นไปให้พ้นบริเวณ

ก่อสร้างตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด ทั้งน้ีผูรั้บจา้งจะต้องเป็นผูอ้อก
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ค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด และจะเรียกร้องจากผูว้่าจา้งไม่ได้  การเก็บ

ตวัอยา่งและการทดสอบดงัไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมด ผูรั้บจา้งตอ้งรับภาระ

ค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการ

เก็บตวัอย่าง หลงัจากท่ีเก็บตวัอย่างอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ระมดัระวงัไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อตวัอยา่งท่ีเก็บ อนัจะเป็นผล

ทาํใหเ้สียกาํลงัตลอดระยะเวลาการบ่มซ่ึงผูรั้บจา้งจะนาํมาอา้งเป็นเหตุผล

ในกรณีท่ีกาํลังของคอนกรีตตวัอย่างไม่ได้ค่าตามท่ีต้องการมิได้ การ

ทดสอบจะต้องทําโดยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์    ต่าง ๆ ท่ีได้รับ

อ นุ มั ติ จาก เจ้าข อ งโค รงก าร เสี ย ก่ อ น  ห รือ ทําก ารท ด ส อ บ โด ย

ห้องปฏิบติัการของสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยราชการ โดย

ไดรั้บการเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

3.3.2 วสัดุ  

ก. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ 

ปูนซีเมนต์จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ี มอก. 

15-2514 หรือล่าสุด ประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 3 ตามท่ีเจา้ของโครงการ

เห็นชอบ  ผู ้รับจ้างจะต้องจัดสร้างโรงเก็บให้เหมาะสม เพื่อป้องกัน

ความช้ืน จากสภาพ ลมฟ้า อากาศ ปูนซีเมนตท่ี์แขง็ตวัแลว้ในบางส่วนไม่

ว่า เพราะเหตุใดก็ตาม หรือรวมตวักนัเป็นกอ้นห้ามนาํมาใช้ ปูนซีเมนต์

เก่าท่ีทิ้งแลว้   หรือท่ีเปิดถุงใชแ้ลว้จะตอ้งไม่นาํกลบัมาใชอี้ก  

ข. สารผสมเพิ่ม (Admixtures)  

สารผสมเพิ่มจะนํามาใช้ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ

โครงการแลว้เท่านั้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอียดของสารผสมเพิ่มท่ี

ตอ้งการจะใช ้เพื่อใหเ้จา้ของโครงการเห็นชอบอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ 28 วนั 

ก่อนท่ีจะเร่ิมงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต  

ค. มวลรวม (Aggregates)  

มวลรวมท่ีจะใช้ต้องเป็นไปตามท่ีระบุในงานคอนกรีต บทท่ี 3 ของ

รายการประกอบแบบก่อสร้างน้ี มวลรวมจะต้องเก็บไวเ้ป็นกองเพื่อ

ป้องกนัการผสมกบัวสัดุไม่พึงประสงคอ่ื์น ไม่อนุญาตให้กองมวลรวมไว้

บนชั้นพื้นทางท่ีสร้างเสร็จแลว้ มวลรวมท่ีมีขนาดต่างกนัและต่างชนิดกนั

จะตอ้งกองไวแ้ยกกนั  

ง. นํ้า  
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นํ้ าท่ีใช้ในการผสม หรือบ่มคอนกรีตจะตอ้งเป็นนํ้ าท่ีสะอาดปราศจาก

เกลือ นํ้ามนั กรด วชัพืช หรือสารไม่พึงประสงคท่ี์เป็นอนัตรายต่อผวิของ

คอนกรีต นํ้ าท่ีจะใช้สําหรับบ่มผิวทางคอนกรีตจะต้องจดัเตรียมไวใ้ห้

พร้อม ณ บริเวณก่อสร้างก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง  

 

 

จ. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

1) ทัว่ไป  

ผวิทางจะตอ้งเสริมเหล็กดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นแบบแปลน รวมทั้งเหล็ก

เดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Tie Bar) และเหล็กอ่ืน ๆ ท่ีแสดงไวใ้น

แบบขยาย เหล็กเส้นเสริมจะตอ้งเป็นไป ตามท่ีกาํหนดในงานเหล็ก

เสริมคอนกรีต  

 ขอบเขตของแผงเหล็ก จะตอ้งวางห่างจากขอบรอยต่อตามยาวของ

แผ่นคอนกรีตแต่ละขา้งไม่เกิน 4 เซนติเมตร ขอบเขตแผงเหล็ก ควร

จดัวางให้เหล่ือมระหว่างแผงน้อยแห่งท่ีสุด และจะตอ้งวางห่างจาก

ขอบรอยต่อตามขวาง เผื่อขยายหรือเผื่อหด (Expansion Joint or 

Contraction Joint) ไม่เกิน 4 เซนติเมตร แผงเหล็กจะต้องเตรียมจดั

วางไว ้ณ บริเวณก่อสร้างใกลห้น้างานท่ีเทคอนกรีตมากท่ีสุดก่อนท่ี

จะอนุญาตใหเ้ทคอนกรีตแต่ละคร้ัง  

            2) เหล็กเส้นเสริม (Reinforcement Steel)  

เหล็กเส้นเสริมจะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในงานเหล็กเสริม

คอนกรีต บทท่ี 3 รายการประกอบแบบก่อสร้างน้ี  

            3) เหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีตสาํเร็จรูป (Wire Mesh)  

 หากเจา้ของโครงการเห็นชอบดว้ย ผูรั้บจา้งสามารถใชเ้หล็กตะแกรง

เสริมคอนกรีตสําเร็จรูปแทนเหล็กเส้นเสริมธรรมดาได้ โดยเหล็ก

ตะแกรงน้ีจะตอ้งเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก. 737-2531  

            4) เหล็กเดือยและเหล็กยดึ (Dowel Bar and Tie Bar)  

 เหล็กเดือยและเหล็กยึด จะต้องเป็นไปตามท่ีกาํหนดในงานเหล็ก

เสริมคอนกรีต เหล็กเดือยจะตอ้งเป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบปราศจาก

ครีบ หรือเส้ียน ไม่เปล่ียนรูปเน่ืองจากการเล่ือนตัวของคอนกรีต 

เหล็กยดึจะตอ้งเป็นเหล็กขอ้ออ้ย  

ฉ. ปลอกสาํหรับเหล็กเดือย (Sleeve)  
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ปลอกสําหรับเหล็กเดือยท่ีรอยต่อเผื่อขยายจะต้องเป็นวสัดุพลาสติก

ออกแบบให้คลุมเหลก็เดือย ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน ปลายดา้นหน่ึง

ปิดและอุดดว้ยปลัก๊ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ปลายปลอกท่ีปิดน้ี ห่างจากปลาย

เหล็กเดือยเท่ากบัความหนาของวสัดุอุดรอยต่อหรือห่างอย่างน้อยท่ีสุด 

2.5 เซนติเมตร ปลอกสาํหรับเหล็กเดือยจะตอ้งออกแบบไม่ใหเ้สียรูปหรือ

ยบุตวัไดใ้นขณะก่อสร้าง 

ช. วสัดุใส่รอยต่อ (Jointing Materials)  

1) วสัดุอุดรอยต่อ (Joint Filler) สาํหรับผวิทาง 

วสัดุอัดรอยต่อเผื่อขยาย จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด AASHTO 

Standard Specifications M 213-81 เจาะรูร้อยเหล็ก เดือยตามแบบ

แปลน วสัดุท่ีใชต้อ้งเป็นแผน่เดียวกนัตลอดความลึกและความกวา้ง

ของทุกรอยต่อ นอกจากวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของโครงการในกรณี

ท่ีเจา้ของโครงการอนุญาตให้ใช้มากกว่าหน่ึงแผ่นในหน่ึงรอยต่อ 

ปลายแผ่นท่ีต่อชนกนัจะตอ้งเยบ็ติดกนัอย่างแน่นหนา และถูกตอ้ง

ตามรูปร่างท่ีตอ้งการดว้ยเคร่ืองเยบ็หรือเคร่ืองมืออ่ืนจนเป็นท่ีพอใจ

ของเจา้ของโครงการ  

2) สารประกอบยาแนวรอยต่อ (Joint Sealing Compound)  

สารประกอบยาแนวรอยต่อตามแนวราบจะตอ้งเป็นชนิดยดืหยุน่ และ

ใช้ยาขณ ะร้อนเป็ นไปตามข้อกําหนดของ AASHTO Standard 

Specifications M 173-60  

3.3.3 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ  

ก. ทัว่ไป  

การเทคอนกรีตผิวทางจะต้องดาํเนินการโดยวิธีใช้เคร่ืองจกัร ผูรั้บจา้ง

สามารถจะเลือกใช้แบบหล่อชนิดเล่ือนหรือชนิดอยู่กับท่ีก็ได้โดยใช้

ร่วมกับเคร่ืองจกัรเป็นชุดประกอบด้วยเคร่ืองเกล่ียคอนกรีต เคร่ืองอดั

แน่นชนิดสั่น เคร่ืองแต่งผิวชนิดคานสั่น และเคร่ืองพ่นนํ้ ายาบ่มคอนกรีต 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในการขนย้ายว ัสดุ และการ

ดาํเนินงาน จะตอ้งเป็นท่ีพอใจของเจา้ของโครงการทั้งในด้านรูปแบบ 

ความจุ และสภาพเคร่ืองยนต์ ทั้งหมดจะตอ้งอยู ่ณ บริเวณหน้างานก่อน

เร่ิมงานทุกคร้ัง กรณีถา้อุปกรณ์ใดไม่ได้รับการบาํรุงรักษาจนทาํงานได้

เตม็ความสามารถหรือถา้ผูรั้บจา้งไม่จดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัผลงานท่ี
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ดีไดผู้รั้บจา้งจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรือจดัหามาทดแทน หรือจดัหามา

เพิ่มเติมตามคาํสั่งของเจา้ของโครงการ 

ข. โรงผสมคอนกรีตและอุปกรณ์ (Batching Plant and Equipment)  

 โรงผสมคอนกรีตและอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามท่ีกาํหนดในบทท่ี 3                

ขอ้ 3.1 งานคอนกรีตของรายการประกอบแบบน้ี  

ค. การผสมคอนกรีต (Concrete Mixing)  

 การผสมคอนกรีตจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในงานคอนกรีต  

ง. อุปกรณ์แต่งผวิคอนกรีต  

1) เคร่ืองแต่งผิว (Finishing Machine) แต่งผิวทั้ง 2 ส่วนตอ้งทาํงานได้

โดยอิสระ ออกแบบให้สามารถตดัแต่งหน้าคอนกรีตได้สามารถ

ปรับแต่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งละเอียดเพียงพอต่อโคง้หลงัทางและความสึก

หรอ  

2) เคร่ืองสั่น (Vibrators)  

เคร่ืองสั่นจะตอ้งสั่นให้เต็มความกวา้งของคอนกรีตแผ่นพื้น อาจจะ

เป็นชนิดสั่นผวิแบบกระบะ หรือชนิดสั่นภายในก็ได ้ควรจะติดตั้งไว้

บนเคร่ืองแต่งผิว ขณะทาํงานจะตอ้งไม่สัมผสัโดยตรงกบัรอยต่อชั้น

รองพื้นทางหรือแบบขา้ง  ความถ่ีของเคร่ืองชนิดสั่นผิวแบบกระบะ

จะตอ้งไม่น้อยกว่า 3,500 รอบต่อนาที และสําหรับชนิดสั่นภายใน

จะตอ้งไม่นอ้ยวา่ 5,000 รอบต่อนาที  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมเคร่ืองสั่น

ไวเ้ป็นอะไหล่อย่างน้อยท่ีสุด 2 เคร่ือง และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าอีก 1 

เคร่ือง เพื่อใช้ได้ทันท่ี กรณีฉุกเฉินเคร่ืองเดิมชํารุดเสียหายขณะ

ทาํงาน  

จ. เคร่ืองตดัรอยต่อ (Concrete Saw)  

เคร่ืองยนต์ของเคร่ืองตัดรอยต่อจะต้องมีกําลังเพียงพอ สามารถตัด

คอนกรีตถึงความลึกท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีขอบใบเล่ือยเป็น

เพชรระบายความร้อนดว้ยนํ้า (Water Cooled Diamond Edge Saw Blade)  

ขณะกาํลงัตดัรอยต่อ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองตดัรอยต่อไวเ้ป็นอะหลัย่

อีกอยา่งนอ้ยท่ีสุด 1 เคร่ือง ท่ีหนา้งานตลอดเวลา  

ฉ. แบบหล่อ (Forms)  

แบบหล่อด้านข้างจะต้องมีแนวตรง ทาํด้วยโลหะหนาอย่างน้อยท่ีสุด               

5 มิลลิเมตร ลึกเท่ากบัความหนาของแผ่นพื้น แบบหล่อส่วนท่ีเป็นโคง้ 

จะตอ้งมีรัศมีตามแบบแปลน วสัดุท่ีใชส้ามารถดดัให้โคง้ตามรัศมีจนเป็น
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ท่ียอมรับได ้แบบหล่อท่ีมีรอยต่อตามแนวราบไม่อนุญาตให้ใช ้แบบหล่อ

จะตอ้งปราศจากการบิดเบ้ียว โก่งหรือโคง้งอเม่ือนาํไปทดสอบตามคาน

ช่วงเดียวธรรมดาท่ีช่วงยาว 3.00 เมตร เม่ือมีนํ้ าหนกับรรทุกเท่ากบัเคร่ือง

แต่งผิวคอนกรีตหรืออุปกรณ์ก่อสร้างอ่ืน ๆ ถ่ายนํ้ าหนักลงบนแบบ

ดงักล่าว จะตอ้งมีระยะโก่งไดไ้ม่เกิน 6 มิลลิเมตร แบบหล่อจะตอ้งมีฐาน

กวา้งอยา่งนอ้ยเท่ากบัความสูงจริง ส่วนบนจะตอ้งผวิเรียบและไม่แปรผนั

เกิน 3 มิลลิเมตรต่อความยาว 3.00 เมตร ท่ีจุดใด ๆ เม่ือทดสอบด้วยไม้

บรรทดัตรง (Straight Edge) และทดสอบดา้นขา้งไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ณ ท่ี

จุด   ใด ๆ เม่ือทดสอบแบบเดียวกนั แบบหล่อตอ้งมีท่ีสามารถขนัปลาย

หนา้ตดัรอยต่อให้ติดกนัไดอ้ยา่งแนบสนิท และเพื่อความแขง็แรงในขณะ

ติดตั้ง  

ช. วสัดุบ่มคอนกรีต  

1) กระสอบ  

กระสอบท่ีใช้บ่มคอนกรีตจะตอ้งทาํดว้ยเส้นใยปอกระเจา หรือป่าน

อยูใ่นสภาพดี ขณะใชป้ราศจากความสกปรก ดินเหนียวหรือสารอ่ืน

ใดท่ีมีผลต่อคุณภาพของการดูดซึม ตอ้งไม่มีสารท่ีเป็นอนัตรายต่อ

คอนกรีต คุณภาพของกระสอบจะต้องดูดซึมนํ้ าได้อย่างสมํ่าเสมอ 

เม่ือไดรั้บการจมหรือฉีด และตอ้งมีนํ้ าหนักไม่น้อยกว่า 240 กรัมต่อ

ตารางเมตร เม่ือแหง้สนิท  

2) ทราย  

 ทรายจะต้องสะอาด เม็ดคม ปราศจากก้อนดินเหนียว   หรือสาร

อนัตรายใด ๆ  

3.3.4 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การเตรียมชั้นพื้นทาง (Base Course)  

หินคลุกชั้นพื้นทาง จะตอ้งเตรียมไวล่้วงหน้าตามเวลาอนัควร ก่อนเร่ิม

งานผิวทางคอนกรีต ก่อนเร่ิมติดตั้งแบบหล่อ และก่อนเร่ิมงานแผ่นพื้น 

ชั้นพื้นทาง ภายใตผ้ิวทางคอนกรีตจะตอ้งไดรั้บการปรับแต่ง บดอดัแน่น 

จนเป็นไปตามแนวและระดบัท่ีตอ้งการ ชั้นพื้นทาง หรืองานชั้นตน้อ่ืน ๆ 

ตลอดจนการบดอดัแน่นจะตอ้งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ งานโครงสร้าง

ทั้ งหลายจะต้องถูกตอ้งทั้ งระดับ แนวชั้ นพื้นทางจะต้องปรับให้เรียบ 

ระดบัถูกตอ้งกวา้งอยา่งนอ้ยท่ีสุด 50 เซนติเมตร เกินขอบทั้ง 2 ขา้งของผิว

ทางคอนกรีต โดยปกติแลว้ชั้นพื้นทางจะตอ้งปรับแต่งให้เรียบและไดรั้บ
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ความเห็นชอบเพื่อให้ตั้งแบบหล่อ ได้อย่างน้อยท่ีสุดเป็นเวลา 2 วนัเท

คอนกรีต ล่วงหน้าไปจากจุดท่ีกําลังเทคอนกรีตชั้ นพื้นทางมีความ

คลาดเคล่ือนยอมไดไ้ม่เกิน + 1.5 เชนติเมตร จากระดบักาํหนดตามแบบ

แปลน และความคลาดเคล่ือนยอมได้สูงสุดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร โดยใช้

บรรทดัตรง (Straight Edge) ยาว 3 เมตร 

  

 

ข. การตั้งแบบหล่อ  

1) พื้นรับฐานแบบหล่อ  

ชั้นพื้นทางภายใต้แบบหล่อจะต้องบดอดัแน่น และต้องตัดให้ได้

ระดบัเพื่อวา่แบบหล่อเม่ือติดตั้งจะไดมี้ฐานรองรับโดยสมํ่าเสมอ และ

เพียงพอตลอดความยาว ระดบัผิวบนของแบบหล่อเม่ือวดัจากเชือก

เส้นตรงจะตอ้งแปรผนัไดไ้ม่เกิน + 3 มิลลิเมตร ถา้พบว่าชั้นพื้นทาง

ตํ่ากวา่ระดบัท่ีตอ้งการ ใหย้กระดบัแบบหล่อดว้ยมอร์ตา้ทรายใตแ้บบ

หล่อ โดยการติดตั้งแบบหล่อบนมอร์ตา้ดงักล่าวขณะเปียก ระดบัท่ี

ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ และแปรผนัเล็กน้อย แกไ้ขดว้ยการกระทุง้ หรือ

การตัดจนได้ระดับท่ีต้องการ ผู ้รับจ้างพึงระวงัความยุ่งยากบาง

ประการ เก่ียวกบัการติดตั้งแบบหล่อท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองมาจากการ

ทรุดตวัของงานถม จึงควรพิจารณารวมฐานชั้น    มอร์ตา้เขา้ไปกบั

แบบหล่อดว้ย  

2) การตั้งแบบหล่อล่วงหนา้  

 ก่อนเร่ิมงานเทคอนกรีตประจาํวนั แบบหล่อจะตอ้งตั้งล่วงหน้า และ

ได้รับการตรวจสอบ และเห็นชอบจากเจา้ของโครงการอย่างน้อย

ท่ีสุดคร่ึงหน่ึงของความยาว ผิวทางคอนกรีตท่ีจะเทในวันนั้ น 

นอกจากว่าการเทคอนกรีตช่วงสั้ น ๆ เจา้ของโครงการจะยินยอมให้

เร่ิมเทคอนกรีตได ้ก็ต่อเม่ือแบบหล่อไดต้ั้งตรวจสอบ  และเห็นชอบ

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร แลว้เท่านั้น  

3) หลกัยดึแบบหล่อ (Staking Forms)  

 แบบหล่อจะต้องมีหลักตอกยึดไวใ้นตาํแหน่งจาํนวน 3 แห่ง หรือ

มากกว่าในทุกช่วง 3 เมตร ด้านปลายตอ้งตอกยึดไวข้า้งละ 1 หลัก 

หน้าตัดของแบบหล่อจะต้องยึดไวอ้ย่างแน่นหนา ปราศจากการ

เคล่ือนตวัในทุกทิศทาง แนวของแบบหล่อจะตอ้งไม่เบ่ียงเบนไปจาก
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แนวจริงเกิน + 3 มิลลิเมตร ณ จุดใดจุดหน่ึง ผิวของแบบหล่อจะตอ้ง

สะอาด และทานํ้ามนัก่อนเทคอนกรีต  

4) ระดบัและแนวแบบหล่อ  

แนวและระดับแบบหล่อ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของ

โครงการและผูรั้บจา้งจาํเป็นตอ้งแกไ้ขทนัทีก่อนและหลงัเทคอนกรีต 

เม่ือใดก็ตามแบบหล่อถูกรบกวนจนเสียแนวจะตอ้งตั้งแบบหล่อและ

ตรวจสอบใหม่  

ค. สภาพของชั้นพื้นทาง  

ชั้นพื้นทางจะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งตามโคง้หลงัทาง และค่าระดบัดงัท่ี

แสดงในแบบแปลน โดยใชแ้บบวดัชนิดเป็นซ่ีวิง่ไปบนแบบหล่อ ถา้กรณี

จาํเป็นท่ีวสัดุชั้นพื้นทางจะตอ้งเอาออก หรือเพิ่มเติมเขา้ไปเพื่อให้ระดบั

ของชั้นพื้นทางทุกส่วนถูกตอ้งตามตอ้งการเสร็จแล้วบดอดัแน่นให้ทัว่

ตลอดและตรวจสอบใหม่อีกคร้ังด้วยแบบวดั ผู ้รับจ้างจะต้องไม่เท

คอนกรีตส่วนใด ๆ บนชั้นพื้นทางโดยท่ียงัไม่ได้รับการตรวจสอบและ

เห็นชอบจากเจา้ของโครงการถา้พื้นทางไดรั้บการรบกวนจนเสียหายภาย

หลงัจากท่ีไดย้อมรับแลว้จะตอ้งตบแต่งให้เขา้รูป และอดัแน่นใหม่อีกคร้ัง 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชั้นพื้นทางท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องผิว

เรียบอยูใ่นสภาพอดัแน่นขณะเทคอนกรีต และเปียกช้ืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ก็

ตามหา้มเทคอนกรีตบนผิวพื้นทางท่ีเป็นโคลน และ ไม่สะอาด ถา้ผิวพื้น

ทางแหง้เกินไปก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งพรมนํ้าเสียก่อน  วธีิพรมนํ้าจะตอ้ง

ไม่ทาํให้นํ้ าขงั ถ้าเจ้าของโครงการต้องการและข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

จะตอ้งพรมนํ้าชั้นพื้นทางก่อนเทคอนกรีตเพียงเวลาเล็กนอ้ยเท่านั้น  

ง. กาํหนดเวลาการผสมคอนกรีต  

 หา้มผสม เท และแต่งผวิคอนกรีต เม่ือแสงอาทิตยส์วา่งไม่เพียงพอเวน้แต่

จะจดัหาแสงไฟฟ้าให้สว่างเพียงพอ และเจา้ของโครงการเห็นชอบแล้ว

เท่านั้น คอนกรีตจะตอ้งผสมตามจาํนวนท่ีตอ้งการใชใ้นขณะนั้นเท่านั้น  

  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความขน้เหลวของคอนกรีตท่ีผลิต ถา้

พิสูจน์วา่ในทางปฏิบติั ไม่สามารถจะเทคอนกรีตท่ีผสมจากโรงผลิตกลาง

ใหเ้สร็จไดก่้อนท่ีคอนกรีตจะแขง็ตวัจนเกินไป เจา้ของโครงการอาจจะสั่ง

ใหผ้สมคอนกรีตท่ีหนา้งานก่อสร้าง  

จ. รุ่นผสมและการขนส่งวสัดุ (Batching and Transporting  Materials)  
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 การผสมคอนกรีตท่ีหน้างานก่อสร้างมวลรวมจะขนส่งจากโรงผสม 

(Batching Plant) ไป ย ัง เค ร่ือ งผ ส ม  (Mixer) ด้วยก ล่ อ งผ ส ม  ( Batch 

Boxes) ห รือยาน พ าห น ะ (Vehicle Bodies) ห รือเค ร่ืองบ รรจุ อ่ืน ให้

เพียงพอต่อการก่อสร้างตามปริมาณท่ีต้องการ ช่องกั้นวสัดุระหว่างรุ่น

ผสมจะตอ้งมีจาํนวนเพียงพอ และไดผ้ลเพื่อป้องกนัวสัดุหกลน้จากช่อง

หน่ึงไปยงัอีกช่องหน่ึงขณะขนส่ง หรือในขณะเทกอง ปูนซีเมนต์ใน

เคร่ืองบรรจุเดิมอาจจะอนุญาตให้ขนส่งไปบนมวลรวมได้ จ ํานวน

ปูนซีเมนต์เป็นถุงท่ีตอ้งการใช้แต่ละรุ่นผสมจะตอ้งวางไวบ้นมวลรวม 

สําหรับรุ่นผสมนั้น ๆ ปูนซีเมนตจ์ะตอ้งเทลงบนมวลรวมจนหมดเกล้ียง 

ก่อนเทรวมลงในเคร่ืองผสมอีกคร้ัง วสัดุแต่ละรุ่นผสมจะตอ้งส่งถึงเคร่ือง

ผสมแยกกนัทั้งหมด และมีคุณสมบติัไม่เปล่ียนแปลงวสัดุในเคร่ืองบรรจุ

แต่ละรุ่นผสมจะตอ้งเทรวมลงในเคร่ืองผสมจนหมดเกล้ียงปราศจากความ

เสียหายของปูนซีเมนต ์หรือการผสมหรือวสัดุตกหล่นจากช่องหน่ึงลงไป

ยงัอีกช่องหน่ึง  

ฉ. การเทคอนกรีต  

 คอนกรีตจะเทลงบนพื้นทางท่ีได้เตรียมตามท่ีกําหนดไวแ้ล้วเท่านั้ น 

จะต้องไม่เทคอนกรีตใด ๆ รอบโครงสร้างจนกว่าตัวโครงสร้างจะ

ก่อสร้างถูกตอ้งตามระดบัและแนวท่ีตอ้งการ หรือจนกว่าจะวางวสัดุใส่

รอยต่อเผือ่ขยายรอบโครงสร้างนั้นเรียบร้อยแลว้  นอกจากรถบรรทุกผสม

คอนกรีต รถบรรทุกติดถงักวน หรือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ขนส่งอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการแล้ว จะต้องติดตั้ งเคร่ืองระบาย

คอนกรีตโดยปราศจากการแยกตวัของวสัดุ คอนกรีตจะตอ้งเทลงในถงัใส่

คอนกรีตซ่ึงสามารถยกข้ึนได้เหนือชั้ นพื้นทาง และจากนั้ นค่อย ๆ เท

คอนกรีตลง เพื่อป้องกันการแยกตัว หรือ เกิดการอัดแน่นของวสัดุ

เสียก่อน  เคร่ืองจบัเหลก็ชนิดเคล่ือนท่ีได ้ตอ้งนาํมาใชย้ดึเหล็กเสริมใหอ้ยู่

ในตาํแหน่ง หรือใชค้ ํ้ายนัทาํดว้ยโลหะหนุนเหล็กเสริม หรือฝังเหล็กเสริม

ในชั้นคอนกรีตท่ียงัไม่ไดอ้ดัแน่นดว้ยเคร่ืองสั่น วธีิตั้งค ํ้ายนัสําหรับเหล็ก

เสริม จะต้องสามารถให้ยึดเหล็กเสริมไว้ในตําแหน่งของ แผ่นพื้ น

คอนกรีตท่ีอดัแน่นแลว้ ท่ีระดบัความลึกวดัจากผิวหนา้ตามท่ีกาํหนดไว้

บนแบบแปลน และคอนกรีตจะตอ้งอดัแน่นบริเวณรอบ ๆ เหล็กเสริมโดย

ทัว่ถึงกนั  

ช. รอยต่อ  
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1) การออกแบบรอยต่อ  

รอยต่อต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามท่ีออกแบบหรือตามท่ีเจ้าของ

โครงการสั่ง ก่อนท่ีติดตั้งวสัดุอุดรอยต่อในตาํแหน่งชั้นพื้นทางท่ี

ตําแหน่งนั้ น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ

เสียก่อน แผน่วสัดุอุดรอยต่อเผื่อขยาย จะตอ้งวางรอบตวัโครงสร้างท่ี

อยูภ่ายในผวิทางคอนกรีตก่อนเทคอนกรีต  

 

 

2) รอยต่อเผือ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)  

 วสัดุสําหรับรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง จะตอ้งวางประกอบบนชั้นพื้น

ทางและอยู่ในตาํแหน่งเป็นหน่วยเดียวกัน ส่วนประกอบรอยต่อ

ประกอบดว้ยแผน่เหล็กสาํหรับติดตั้งเหล็กเดือย หรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บ

ความเห็นชอบ วสัดุอุดรอยต่อขนาดตามตอ้งการ เหล็กเดือยขนาด

และความยาวตามตอ้งการ ประกอบในตาํแหน่งตามตอ้งการปลอก

เหล็กเดือย (Sleeve) และส่วนเคร่ืองช่วยตัวหนุนท่ีเห็นชอบแล้ว 

สาํหรับเหล็กเดือยตรงตาํแหน่งท่ีหรือใกลป้ลายสุดเหล็กเดือย (Dowel 

Bar) แผน่เหล็กสําหรับติดตั้งเหล็กเดือย (Dowel Bar) จะตอ้งเป็นแผน่

โลหะอย่าง แน่นหนา ตัดตามลึกและโค้งหลังทางของแผ่นพื้นท่ี

ต้องการ มีความยาวสั้ นกว่าความยาวของรอยต่อท่ีต้องการ 1 

เซนติเมตร มีช่องด้านล่างตามความจาํเป็นสําหรับถอดออกได้ มี

อุปกรณ์อ่ืนตามความเหมาะสม ท่ีจะอาํนวยความสะดวกต่อการถอด

ออกได้ แผ่นเหล็กสําหรับติดตั้งเหล็กเดือยจะต้องสะอาด และทา

นํ้ ามนัก่อนนาํมาใช้ ปลายขา้งหน่ึงของเหล็กเดือยจะตอ้งเคลือบดว้ย

ยางแอสฟัลต์ ชนิด MC-70 อย่างทัว่ถึงหรือวสัดุอ่ืนท่ีผูแ้ทนเจา้ของ

โครงการเห็นว่าสามารถป้องกันแรงยึดหน่วง (Bond Breaking 

Compound) ระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเดือยได้ปลอกเหล็กเดือย 

(Sleeve) จะต้องสวมเข้าทางด้านปลายเหล็ก เดือยท่ี เคลือบยาง

แอสฟัลต ์ตวัหนุนอ่ืน ๆ ท่ีจะใชก่้อสร้างและยึดเหล็กเดือยให้อยูต่าม

แนวท่ีถูกต้อง ทั้ งแนวด่ิงและแนวราบ โดยให้เหล็กเดือยมีความ

คลาดเคล่ือนยอมไดไ้ม่เกิน  1 มิลลิเมตร ใน 10 เซนติเมตร เม่ือติดตั้ง

เรียบร้อยแลว้ ส่วนบนของแผ่นเหล็กติดตั้งตอ้งสูงกว่าส่วนบนของ

วสัดุอุดรอยต่อท่ี 5 มิลลิเมตร วสัดุอุดรอยต่อจะตอ้งตั้งอยู่ในแนวด่ิง 
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ในขณะท่ีเหล็กเดือยอยูใ่นแนวราบ หนา้ของวสัดุอุดรอยต่อจะตอ้งอยู่

ในระนาบตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางถนน โดยให้ความกวา้งของช่อง

การจราจรมีความคลาดเคล่ือนยอมไดไ้ม่เกิน 5 มิลลิเมตร และเหล็ก

เดือยจะตอ้งตั้งฉากกบัหนา้ของวสัดุอุดรอยต่อ การประกอบรอยต่อ 

จะตอ้งจดัให้แผ่นเหล็กสําหรับติดตั้งอยู่ทางขา้งวสัดุอุดรอยต่อดา้น

ไกลจากดา้นเทคอนกรีต ส่วนบนของวสัดุอุดรอยต่อจะตอ้งอยูต่ ํ่ากวา่

ผิวหน้าของแผ่นพื้นตามต้องการ 1 เซนติเมตร ส่วนล่างวางอยู่บน

หรือยื่นเข้าไปในชั้ นพื้นทาง วสัดุอุดรอยต่อจะต้องอยู่ในแนวด่ิง 

จะตอ้งตอกเหล็กยึดในตาํแหน่งให้รอยต่อมัน่คงตลอดการก่อสร้าง 

การติดตั้ งส่วนประกอบรอยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

เจา้ของโครงการก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ัง เหล็กยดึท่ีใชจ้ะตอ้งมีรูปตดั 

และความยาวพอเหมาะตามท่ีเจา้ของโครงการยอมรับ  

3) รอยต่อเผือ่หดตามขวาง  (Contraction Joint)  

 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง ประกอบด้วยระนาบของความเปราะ (Planes of 

Weakness) ท่ีเกิดจากการใส่ไมแ้บบ หรือการตดัเป็นร่องบนหนา้ของผวิทาง

รอยต่อเผื่อหดตามขวางยงัรวมถึงเหล็กเดือย (Dowel Bar) ถ่ายนํ้ าหนัก

บรรทุกดว้ย  ร่อง (Groove) สําหรับระนาบของความเปราะ จะตอ้งเล่ือยตดั

ในผวิทางคอนกรีตหลงัจากการอยูต่วัคร้ังแรก หรือภายใตส้ภาวะพิเศษ โดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการแลว้เท่านั้น ร่องดงักล่าวอาจจะใช้

ไมแ้บบกดลงในคอนกรีตสดหลงัจากการลากไมก้วาดและก่อนการอยู่ตวั

คร้ังแรกเพียงเล็กนอ้ย ร่องจะตอ้งตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางของผิวทาง และ

จะต้องถูกต้องตามแนวจริง ความกวา้งของแผ่นพื้น มีความคลาดเคล่ือน

ยอมไดไ้ม่เกิน 5 มิลลิเมตร เม่ือการทาํร่องดว้ยไมแ้บบไดรั้บความเห็นชอบ

จากเจา้ของโครงการแลว้ ตอ้งใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเห็นชอบแลว้ กด

ลงในคอนกรีตสด เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ดงักล่าวจะตอ้งคงไวใ้นท่ีจนกว่า

คอนกรีตครบอายุการอยู่ตวัคร้ังแรก และยกออกดว้ยความระมดัระวงัโดย

ปราศจากการรบกวนคอนกรีตขา้งเคียง ความกวา้งและความลึกของร่องดงั

แสดงไวใ้นแบบแปลนรอยต่อเผื่อหดร่องเวน้ร่อง (Alternate Contraction 

Joint) จะตอ้งใชเ้ล่ือยตดัภายใน 12 ชัว่โมงของอายุคอนกรีตแต่ตอ้งไม่นาน

จนกระทัง่ปล่อยให้คอนกรีตแข็งตวัโดยเปล่าประโยชน์เกินความจาํเป็น 

ส่วนท่ีเหลือของรอยต่อจะตอ้งตดัแต่งด้วยเล่ือย ภายใน 7 วนั เพื่อป้องกนั

การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัจนไม่สามารถควบคุมได้ รอยต่อทั้งหมด
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จะต้องเล่ือยตัดถึง ระดับความลึกท่ีระบุ ไวใ้นแบบแปลน วิธีการอ่ืนใด

สําหรับเล่ือยรอยต่อ ท่ีก่อให้เกิดรอยแตกก่อนถึงเวลากําหนด และไม่

สามารถควบคุมไดจ้ะตอ้งแก้ไขทนัทีดว้ยการปรับขั้นตอนการตดัรอยต่อ 

หรือช่วงระยะเวลาระหวา่งการเทคอนกรีตหรือการบ่มคอนกรีตกบัการตดั

รอยต่อ ส่วนประกอบการถ่ายนํ้ าหนักบรรทุก สําหรับรอยต่อเผื่อหดตาม

ขวางจะตอ้งประกอบดว้ยเหล็กเดือยไม่มีปลอก และส่วนเคร่ืองช่วยตวัหนุน

ท่ีเห็นชอบแล้ว รวมทั้ งแผ่นเหล็ก สําหรับติดตั้ งเหล็กเดือยท่ีเป็นสิทธิ

ทางเลือกของผูรั้บจา้ง  

 

ปลายขา้งหน่ึงของเหล็กเดือย จะตอ้งเคลือบดว้ยยางแอสฟัลตช์นิด    MC-70 

อย่างทัว่ถึง หรือวสัดุอ่ืนท่ีเจา้ของโครงการเห็นว่าสามารถป้องกนัแรงยึด

หน่วงระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเดือยได้ ส่วนประกอบชั่วคราวอ่ืน ๆ 

จะต้องออกแบบ และก่อสร้างให้สามารถยึดเหล็กเดือยให้อยู่ตามแนวท่ี

ถูกตอ้งทั้งแนวด่ิงและแนวราบ โดยให้เหล็กเดือยมีความคลาดเคล่ือนยอม

ไดไ้ม่เกิน 1 มิลลิเมตร ใน 10 เซนติเมตร ชุดติดตั้งรอยต่อจะตอ้งจดัวางใน

ตาํแหน่งท่ีทาํใหเ้หล็กเดือยขนานกบัแนวศูนยก์ลาง และจะตอ้งตอกหลกัยึด

ให้อยู่ในตาํแหน่งโดยแน่นหนาตลอดการก่อสร้าง ส่วนประกอบและการ

ติดตั้ งรอยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการก่อนเร่ิมเท

คอนกรีตทุกคร้ัง  

4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)  

 รอยต่อตามยาวจะตอ้งก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบดงัท่ีแสดงรายละเอียดใน

แบบแปลน ระนาบของความปราะท่ีเกิดจากการใชไ้มแ้บบหรือจากการใช้

เล่ือยตดัร่องในผวิทางแผน่พื้น จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีเหมาะสมของ

บทน้ี  เหล็กเส้นท่ีเสียบรอยต่อตามยาวจะตอ้งจดัวางตั้งฉากกบัรอยต่อและ

จะตอ้งวางบนมา้นัง่ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ และยึดอยา่งแน่นหนา หรือ

ใช้ตวัหนุนอ่ืนเพื่อป้องกนัการเคล่ือนตวัจากตาํแหน่งเดิม เหล็กเส้นจะตอ้ง

ไม่ทาสี หรือเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ หรือวสัดุอ่ืนใด เม่ือช่องจราจร

ขา้งเคียงกนัของถนนก่อสร้างแยกกนั แบบหล่อเหล็กท่ีใช้จะตอ้งมีรูปร่าง 

ตลอดความยาวรอยต่อก่อสร้าง เหล็กยดึอาจจะพบัเป็นมุมฉากกบัแบบหล่อ

ของช่องจราจรแรกได ้สามารถก่อสร้างและดดักลบัใหต้รงใหม่ตามรูปแบบ

ท่ีตอ้งการ ก่อนเทคอนกรีตในช่องจราจรขา้งเคียง  

5) รอยต่อก่อสร้างตามขวาง (Construction Joint)  
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 รอยต่อก่อสร้างตามขวางจะตอ้งใชแ้ผ่นเหล็กสําหรับติดตั้งหรือใชว้สัดุฝา

กั้นท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้วิหนา้ด่ิงและมีรูปร่างท่ีเห็นชอบแลว้ หรือจะเป็น

รอยต่อประชิด จากการใช้วสัดุท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผิวหน้าด่ิงและไม่มี   

รูปร่าง ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้หล็กยึดถา้รอยต่อเป็นรูปร่าง แต่จาํเป็นตอ้งมีเหล็ก

เดือย ขนาด และ ระยะเรียงเท่ากนักบัรอยต่อเผือ่หดท่ีทุกรอยต่อประชิด  

รอยต่อก่อสร้างตามขวาง จะอนุญาตใหท้าํไดใ้นกรณีท่ีงานจะตอ้งชะงกันาน

เกิน 30 นาที และจะตอ้งทาํในตาํแหน่งเดียวกบัรอยต่อเผื่อหดตามขวางท่ี

แสดงไวใ้นแบบ  

  

ซ. การตัดแต่งสุดท้าย (Final Strike-off) การอดัตวัคายนํ้ า (Consolidation) 

และการตกแต่ง (Finishing)  

1) เคร่ืองแต่งผวิคอนกรีต  

ทนัทีท่ีเทคอนกรีตเสร็จจะตอ้งตดัแต่ง และตกแต่งผิวดว้ยเคร่ืองแต่ง

ผิวคอนกรีต ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วให้ได้ระดบัและรูปตดั ดัง

แสดงในแบบแปลนและให้สูงกว่าระดบัท่ีตอ้งการเล็กน้อย เพื่อว่า

ผิวหน้าคอนกรีตเม่ือได้รับการอัดตัว คายนํ้ าและตกแต่งผิวเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว จะได้ระดับและความลาดเอียงแทจ้ริงดงัแสดงไวใ้น

แบบแปลนและปราศจากผิวหน้าพรุน เคร่ืองแต่งผิวจะตอ้งเคล่ือน

ผา่นพื้นท่ีผิวทางไป-มาหลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้ไดผ้ิวคอนกรีตสมํ่าเสมอ 

ได้ระดบัรูปตดัจริง ควรหลีกเล่ียงการปฏิบติัการมากจนเกินไปบน

พื้นท่ีหน่ึง ๆ ส่วนบนของแบบหล่อจะตอ้งรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

ดว้ยอุปกรณ์ท่ีไดผ้ลติดกบัเคร่ืองแต่งผวิ เพื่อใหเ้คร่ืองแต่งผิวสามารถ

เคล่ือนท่ีไปได้บนแบบหล่อตามระดับจริง ปราศจากการยกข้ึน

โคลงเคลง หรือเกิดการแปรปรวนอ่ืนจนมีผลต่อความถูกตอ้งของผิว

ทาง ระหวา่งท่ีเคร่ืองตกแต่งผวิผา่นเท่ียวแรก สันของคอนกรีตจะตอ้ง

เกล่ียใหเ้รียบสมํ่าเสมอล่วงหนา้ไปก่อนดว้ยแผน่แต่งผวิตวัหนา้ตลอด

ความยาวเวน้แต่กาํลงัทาํรอยต่อก่อสร้าง เคร่ืองตกแต่งผิวหนา้จะตอ้ง

ไม่ปฏิบติังานเลยจุดดงักล่าว  ส่วนการเกล่ียสันคอนกรีตดว้ยแผน่แต่ง

ผิว ยงัคงล่วงหน้าต่อไปได ้เคร่ืองตกแต่งผิวหน้า จะตอ้งไม่เคล่ือนท่ี

ผ่านไปขา้งหน้ารอยต่อตามขวาง จนกว่าแผ่นแต่งผิวตวัหน้าจะผ่าน

รอยต่อไปแลว้ประมาณ 20 เซนติเมตร การแยกตวัของมวลรวมหยาบ

จะตอ้งตกัออกทิ้งจากรอยต่อทั้งสองขา้ง และเคร่ืองตกแต่งผิวหนา้ถึง
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จะเร่ิมเคล่ือนท่ีต่อไปขา้งหนา้อีกคร้ัง เม่ือแผน่แต่งผวิตวัท่ีสองเคล่ือน

เขา้ใกลร้อยต่อเพียงพอท่ีจะมีมอร์ตา้ส่วนเกินท่ีอยูข่า้งหนา้ไหลเหนือ

รอยต่อได ้จะตอ้งยกแผน่แต่งผวิตวัท่ีสองนั้นขา้มรอยต่อ หลงัจากนั้น

เคร่ืองตกแต่งผิวหนา้อาจจะเคล่ือนผา่นรอยต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งยกแผ่น

แต่งผิวข้ึน แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการแยกตัวฉับพลันของมวลรวม

หยาบ ระหวา่งรอยต่อและแผน่แต่งผิวขณะอยูเ่หนือรอยต่อ ภายหลงั

เทคอนกรีตและตดัแต่งทั้งสองขา้งของรอยต่อแลว้ แผน่เหล็กสําหรับ

ติดตั้งเหล็กเดือย หรือปลอกจะตอ้งยกออกดว้ยความระมดัระวงัอยา่ง

ช้า ๆ หลังจากยกออกแล้วค่อย ๆ อุดรูหรือพื้ น ท่ี ส่วนท่ีตํ่ าด้วย

คอนกรีตสด เคร่ืองตกแต่งผวิหนา้ชนิดเฉียงควรนาํมาใชถ้า้หาได ้ 

2) การตกแต่งผวิดว้ยมือ  

 เม่ือความกวา้งของแผน่พื้นเปล่ียนแปลง การตดัแต่งและการอดัแน่น

ด้วยมืออาจนํามาใช้ได้ ทั้ งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ

โครงการในกรณีเคร่ืองจกัรเสียหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืน เจา้ของโครงการ

อาจอนุญาตให้ใช้วิธีการตกแต่งผิวหน้าด้วยมือได้จนกว่าจะซ่อม

เคร่ืองจกัรเสร็จ แผ่นแต่งผิว (Screed) ท่ีเคล่ือนยา้ยได้สะดวก และ

ไดรั้บความเห็นชอบแลว้อาจนาํมาใช้ได ้แผน่แต่งผิวจะตอ้งยาวกว่า

ความกวา้งของแผน่พื้นท่ีตอ้งการตดัแต่งและอดัแน่นอยา่งตํ่าท่ีสุด 60 

เซนติเมตร จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการในดา้น

รูปแบบโครงสร้างแขง็แรงเพียงพอ คงรูปแบบเดิมขณะปฏิบติังาน ทาํ

ดว้ยโลหะหรือวสัดุอ่ืนหุ้มโลหะ การอดัตวัคายนํ้ าสามารถกระทาํได้

โดยยกข้ึน หรือปล่อยลงของแผน่แต่งผิวหลาย ๆ คร้ัง จนสามารถได้

คอนกรีตท่ีแน่นตามตอ้งการ ผิวหนา้แน่นไม่มีโพรงอากาศ แผน่แต่ง

ผิวจะต้องวางและเล่ือนไปบนแบบหล่อโดยไม่มีการยกข้ึน มีแรง

เฉือนเคล่ือนท่ีได้ทั้ งทางยาวและขวาง เดินหน้าในทิศทางท่ีงานเท

คอนกรีตคืบหน้าเสมอ ถ้าจาํเป็นให้กระทําซํ้ าได้จนกว่าผิวหน้า

คอนกรีตจะมี เน้ือสมํ่ าเสมอ ได้ระดับและรูปร่างแท้จริง และ

ปราศจากผวิพรุน  

3) การแต่งผวิดว้ยเคร่ืองแต่งผวิ (Floating)  

 คอนกรีตหลังจากตดัแต่งและอดัแน่นเรียบร้อยแล้ว จะต้องทาํให้

ผวิหนา้เรียบ ถูกตอ้ง และอดัแน่นต่อไปอีก ดว้ยการแต่งผิวดว้ยเคร่ือง

แต่งผิวตามแนวยาว ท่ีออกแบบให้ เหมาะสม และได้รับความ
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เห็นชอบจากเจา้ของโครงการควรเพิ่มความระมดัระวงัในการแต่งผิว

ในเวลาท่ีเหมาะสมในกระบวนการน้ี เคร่ืองแต่งผิวจะทํางานใน

ลกัษณะปาดไปปาดมาตามขวาง พร้อมกบัการเคล่ือนตวัไปขา้งหนา้  

4) การใช้บรรทดัตรงและแกไ้ขผิวทาง  (Straight  Edging  and  Surface 

Correction) หลงัจากการแต่งผิวดว้ยเกรียงตามยาวเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

ต้องเอานํ้ าปูนส่วนเกินออกทิ้ง แต่ขณะท่ีคอนกรีตยงัคงสามารถ

หลอมหล่อไดผ้ิวหน้าของคอนกรีตจะตอ้งทดสอบ เพื่อความถูกตอ้ง

ดว้ยบรรทดัตรง (Straight Edge) ยาว 3 เมตร บรรทดัตรงจะตอ้งวาง

สัมผ ัสกับผิวคอนกรีตในลักษณะท่ีต่อเน่ืองกัน ขนานกับแนว

ศูนยก์ลางถนนและครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของแผน่พื้นของดา้นหน่ึง

ไปอีกด้านหน่ึง การตรวจสอบล่วงหน้าตามแนวถนนในช่วงต่อไป 

จะตอ้งไม่ยาวเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของความยาวบรรทดัตรง ถา้พบว่ามี

บริเวณใดเป็นแอ่งหรือหลุม จะตอ้งเติมให้เต็มดว้ยคอนกรีตสดทนัที 

และพบบริเวณใดสูงจะตอ้งตดัลงให้เรียบ ผิวหน้าจะตอ้งตดัแต่ง อดั

แน่นและแต่งผิวเรียบใหม่อีกคร้ัง จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อผิว

บริเวณรอยต่อเพื่อให้มั่นใจว่าได้ความเรียบท่ีตามต้องการโดย

สมบูรณ์ การทดสอบดว้ยบรรทดัตรง และการแต่งผิวหนา้ดว้ยเกรียง

จะตอ้งดาํเนินต่อไปจนกระทัง่ผิวทางทั้งหมดเรียบไดร้ะดบั และโคง้

หลงัทางตามกาํหนด  

5) ลกัษณะผวิ  

 ผิวคอนกรีตสําหรับช่องจราจรจะตอ้งแต่งผิวโดยใช้แปรงลวด และ

จะตอ้งรีบแต่งผิวโดยฉบัพลนั เม่ือนํ้ าปูนส่วนเกินข้ึนถึงผิวหนา้ถนน

แปรงลวดสามารถดําเนินการได้ด้วยมือจากสะพานทอดข้ามท่ี

เคล่ือนยา้ยได้หรือโดยเคร่ืองจักรกล จะใช้วิธีใดก็ตามแปรงลวด

จะต้องกวา้งไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และมีลวดสปริงสองแถว 

จะตอ้งมีจาํนวนอยา่งน้อยท่ีสุด 2 เคร่ืองท่ีหนา้งานตลอดเวลา เพื่อให้

สามารถทํางานได้จนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของโครงการไม้กวาด

ดงักล่าวจะตอ้งลากตามขวาง และลากคร้ังเดียวเท่านั้น เพื่อทาํผวิหนา้

ให้เป็นร่องอยา่งสมํ่าเสมอ ลึก 1 ถึง 2 มิลลิเมตร ร่องน้ีจะตอ้งตั้งฉาก

กบัแนวศูนยก์ลางของแผน่พื้น  ลกัษณะผวิจะตอ้งทาํให้เสร็จสมบูรณ์ 

ก่อนท่ีคอนกรีตจะอยู่ในสภาวะท่ีมีผิวฉีกขาดหรือขรุขระโดยไม่

สมควรจากการลากไมก้วาด ผิวท่ีลากไมก้วาดแลว้จะตอ้งปราศจาก
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พื้นท่ีขรุขระ รูพรุน ไม่สมํ่าเสมอหรือเป็นหลุมบ่อ และมองดูไม่เป็นท่ี

พึงพอใจของเจา้ของโครงการสําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแต่ง

ผวิคอนกรีต โดยใชไ้มก้วาดเพื่อเพิ่มแรงตา้นทานการล่ืนไถล ให้ดูใน

ร า ย ง า น  British Transport and Road Research Laboratory Report 

LR 2 

6) การแต่งขอบท่ีแบบหล่อ และท่ีรอยต่อ  

 หลงัจากการลากไมก้วาดแลว้ แต่ก่อนท่ีคอนกรีตจะครบอายุ การอยู่

ตวัคร้ังแรก ขอบตามยาวทั้งสองขา้งของพื้นถนน และขอบรอยต่อเผื่อ

ขยายตามขวางทั้งสองดา้น ระนาบของความเปราะ ยกเวน้เม่ือใชเ้ล่ือย

รอยต่อก่อสร้างตามขวาง และรอยต่อก่อสร้างฉุกเฉิน จะตอ้งตกแต่ง

ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเห็นชอบแลว้และลบมุมจนไดรั้ศมี 5 มิลลิเมตร โดย

สมํ่าเสมอ ผิวเรียบและอดัแน่น ผิวของแผน่พื้นจะตอ้งไม่ถูกรบกวน

จนขรุขระ จากความเอียงของเคร่ืองมือขณะใช้ท่ีทุกรอยต่อตดัขวาง 

รอยเป้ือนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือบนแผ่นพื้นขา้งเคียงกบัรอยต่อจะตอ้ง

เอาออกโดยการลากไมก้วาด การทาํดงัน้ีจะตอ้งไม่รบกวนมุมของ

แผ่นพื้นท่ีได้ลบมุมแล้ว รอยเคร่ืองมือตามขอบตลอดแนวของแผ่น

พื้นให้คงไวใ้นท่ี เศษคอนกรีตส่วนบนของรอยต่อจะตอ้งเอาออกทิ้ง

ให้หมด รอยต่อทุกแห่งจะต้องทดสอบด้วยบรรทัดตรง ก่อนท่ี

คอนกรีตจะก่อตวัและจะตอ้งแกไ้ขถา้รอยต่อขา้งหน่ึงสูงกว่าอีกขา้ง

หน่ึง หรือถา้ทั้งสองดา้นสูงกวา่ หรือตํ่ากวา่แผน่พื้นขา้งเคียง  

ฌ. ผวิทางท่ีไม่พึงประสงค ์ 

หลงัจากคอนกรีตแข็งตวัเพียงพอแล้ว ผิวหน้าจะตอ้งทดสอบต่อไปอีก

เพื่อความถูกตอ้งดว้ยบรรทดัตรงยาว 3 เมตร ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

วางบนผิวหน้าต่อเน่ืองกันไปโดยมีระยะทาบ 1.5 เมตร ตลอดผิวหน้า

ทั้งหมดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีรอยต่อผิวหน้าส่วนใดก็ตาม เม่ือทดสอบใน

แนวยาวแลว้ พบว่าเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัตรงเกิน 3.5 มิลลิเมตรแต่ไม่

เกิน 7.0 มิลลิเมตร จะตอ้งทาํเคร่ืองหมายไว ้และขดัออกด้วยเคร่ืองขดั

พื้นท่ีเห็นชอบแลว้ จนกระทัง่ความเบ่ียงเบนเหลือไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร  

เม่ือใดก็ตามถ้าพ บเห็นว่าความเบ่ี ยงเบ นจากบรรทัดตรงเกิน  7.0 

มิลลิเมตร ผูรั้บจา้งจะตอ้งร้ือแผงคอนกรีตออกทิ้ง และก่อสร้างใหม่โดย

เสียค่าใชจ่้ายเอง การร้ือออกทิ้ง ดงักล่าวจะตอ้งร้ือเต็มความลึก และเต็ม

ความกวา้งของแผ่นพื้น ยาวตํ่าสุด 3 เมตร ค่าระดบัจุดใดจุดหน่ึงบนผิว
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คอนกรีตจะตอ้งไม่แปรผนัเกินกว่า 1 เซนติเมตร จากค่าระดบัท่ีกาํหนด 

ตรวจสอบโดยสายเอน็ยาว 20 เมตร ในทิศทางตามยาว  

  

 

 

 

 

 

ญ. การบ่มคอนกรีต  

ในทนัทีหลังจากลากไม้กวาดและตกแต่งขอบเสร็จสมบูรณ์ ปราศจาก

ความเสียหายแลว้ ผิวคอนกรีตจะตอ้งบ่มทนัที การปฏิบติัการเทคอนกรีต

จะตอ้งสั่งใหห้ยดุชัว่คราว ถา้พบวา่เม่ือใดก็ตามการจดัหานํ้ าสาํหรับใชบ้่ม

และเทคอนกรีตไม่เพียงพอ วสัดุสําหรับบ่มคอนกรีตจะตอ้งใชเ้พิ่มข้ึนจน

เป็นท่ีพอใจของเจา้ของโครงการแต่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดการเคล่ือนตวั ถา้มี

ส่วนใดส่วนหน่ึงของแผ่นพื้นเปลือยขณะใดขณะหน่ึงระหว่างระยะบ่ม

คอนกรีตจะตอ้งรีบปิดใหม่ทนัทีจนเป็นท่ีพอใจของเจา้ของโครงการ 

แผน่คอนกรีตจะตอ้งไม่ปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่มีวสัดุใดคลุม ตลอดระยะเวลา

ของการบ่มทนัที หลงัจากการแต่งผิวหน้าคร้ังสุดทา้ยเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

แผงคอนกรีตจะต้องบ่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ผิวหน้าจะต้อง

ตรวจสอบเป็นปกติเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ในช่วงระยะเวลาแรก ผิว

คอนกรีตจะสามารถทนต่อวสัดุท่ีใช้คลุมและอุม้ความช้ืนได ้ซ่ึงอาจจะ

เป็นกระสอบ 2 ชั้น หรือผา้ฝ้าย 2 ชั้นหรือทราย 1 ชั้น หรือวสัดุดูดซึมนํ้ า

ไดดี้ชนิดอ่ืน ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จะใช้วสัดุใดก็ตามจะตอ้งรักษา

ให้เปียกช้ืนอยูต่ลอดเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนั และ ถึงระดบัท่ีจะมัน่ใจไดว้า่

มีความสัมพทัธ์ 100% ท่ีผิวหนา้แผน่คอนกรีต เม่ือถอดแบบขา้งออกแลว้ 

ดา้นขา้งแผ่นพื้นทั้ง 2 ด้าน ท่ีไม่มีวสัดุคลุมจะตอ้งป้องกนัทนัที เพื่อให้

การบ่มเป็นไปเช่นเดียวกบัผิวบน เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการคงตวัและ

ประสิทธิภาพของคอนกรีตผวิทางวา่ การบ่มคอนกรีตจะตอ้งกระทาํอยา่ง

พึงพอใจ และผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามรายการประกอบแบบในบทน้ี

อยา่งละเอียดและอยา่งรวดเร็ว  

ฎ. การถอดแบบหล่อ  
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การถอดแบบหล่อจะกระทําได้หลังจากท่ีเทคอนกรีต และปรับแต่ง

เรียบร้อยแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ทนัทีท่ีร้ือแบบหล่อออก ขอบทั้งสอง

ขา้งของรอยต่อเผือ่ขยายจะตอ้งทาํความสะอาด และใชว้สัดุอุดรอยต่อเต็ม

ความกวา้งท่ีเปลือยสําหรับเต็มความลึกของแผ่นพื้น พื้นท่ีใดท่ีพบว่ามี

โพรงรังผึ้ งเล็กน้อยจะต้องซ่อมด้วยมอร์ต้าประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 

ส่วน และมวลรวมละเอียด 2 ส่วนโดยนํ้ าหนกั พื้นท่ีใดท่ีเจา้ของโครงการ

พิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นโพรงรังผึ้งใหญ่พื้นท่ีนั้นจะถือวา่เป็นขอ้บกพร่อง 

และจะตอ้งร้ือออกทิ้งและก่อสร้างใหม่ โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้ง ส่วนท่ี

ร้ือออกทิ้งจะตอ้งเต็มความลึก และเตม็ความกวา้งของแผน่พื้น และยาวตํ่า

ท่ีสุด 3 เมตร  

ฏ. การป้องกนัแผน่คอนกรีต  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัตั้งแผงกั้นและบาํรุงรักษาตามความเหมาะสม ตลอดจน

จดัจ้างยามรักษาการณ์ เพื่อแยกการจราจรสาธารณะออกไปจากแผง

คอนกรีตท่ีเพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ จนกว่าจะเปิดใช้ แผงกั้นดังกล่าว

จะตอ้งจดัให้ไม่ขดัแยง้กนักบัการจราจรสาธารณะ ในทุกช่องทางจราจรท่ี

ต้องการเปิดใช้ เคร่ืองหมายและสัญญาณไฟจราจรท่ีจําเป็นจะต้อง

บาํรุงรักษาโดยผูรั้บจ้างเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่า ช่องจราจรใดเปิดเป็น

สาธารณะ สถานท่ีท่ีจาํเป็นใด ดงัท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนท่ีตอ้งจดัไวใ้ห้

จราจรผา่นขา้มแผน่คอนกรีต ผูรั้บจา้งจะตอ้งก่อสร้างทางขา้มให้เพียงพอ

ตามความเหมาะสม เพื่อทอดขา้มแผ่นคอนกรีต โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ  

ผูรั้บจ้างเอง ท่ีใดก็ตามกําหนดว่าเป็นผิวทางการจราจรสาธารณะอยู่

ประชิดกนักบัแผ่นพื้น หรือช่องทางท่ีกาํลงัเทคอนกรีต ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

จดัหา ติดตั้งร้ัวป้องกนัชัว่คราวให้เพียงพอตลอดแนวแบ่งช่องจราจร โดย

สามารถยา้ยออกในภายหลงัได ้โดยจะตอ้งบาํรุงรักษาไว ้ณ ท่ีนั้นจนกว่า

แผน่พื้นจะเปิดการจราจร แผนการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหลีก

เป็นพิเศษ สําหรับการล่วงลํ้ าเขา้ไปในผิวทางการจราจรสาธารณะ เม่ือ

ระยะห่างระหวา่งช่องจราจรสาธารณะ และเคร่ืองจกัรท่ีกาํลงัปฏิบติังาน

ของผูรั้บจา้งคบัแคบ ควรใช้เคร่ืองจกัรพิเศษ ออกแบบให้เขา้-ออกไปเท

แผน่คอนกรีตไดโ้ดยไม่ล่วงลํ้าเขา้ไปในผิวทางจราจร แผน่คอนกรีตใดท่ี

ไดรั้บความเสียหายจากการจราจร หรือจากสาเหตุอ่ืน ก่อนท่ีตรวจรับงาน

คร้ังสุดท้าย จะต้องซ่อมแซมหรือเทใหม่จนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของ

โครงการโดยผูรั้บจา้งเสียค่าใชจ่้ายเอง  
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ฐ. การยาแนวรอยต่อ  

ก่อนเปิดการจราจร และทนัทีหลงัจากการบ่มคอนกรีตครบอายุ รอยต่อทั้ง

ตามแนวยาวและตามขวางจะตอ้งหยอดดว้ยวสัดุท่ีเห็นชอบสําหรับใชย้า

แนวรอยต่อ รอยต่อตอ้งทาํความสะอาดให้ทัว่และผิวหน้าแห้งจนเป็นท่ี

พอใจของเจ้าของโครงการก่อนหยอดด้วยวสัดุยาแนวรอยต่อ วสัดุ

ดงักล่าวจะตอ้งทาํให้ร้อน และทาํตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 

แปรงหมุนชนิดห้ิวได้ และเคร่ืองอัดลม หรือเทียบเท่าท่ีได้รับความ

เห็นชอบแลว้จะตอ้งนาํมาใช้ทาํความสะอาดรอยต่อวสัดุยาแนวจะตอ้ง

ปฏิบติัและใชต้ามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด และใชก้บัเคร่ืองมือท่ี

ผ่านการเห็นชอบแล้ววสัดุยาแนวจะตอ้งหยอดลงไปในร่องรอยต่อตาม

รายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือ ตามคาํแนะนําของเจ้าของ

โครงการการหยอดจะตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีวสัดุตอ้งไม่หกลน้บนผิว

คอนกรีตเปลือยวสัดุท่ีเกินออกมาบนผิวพื้นคอนกรีตจะต้องเก็บออก

ในทนัที และทาํความสะอาดผวิทาง  กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งป้องกนัการเหนียว

ติดล้อยวดยาน ผิวบนวสัดุยาแนวรอยต่อจะตอ้งโรยผงฝุ่ นซ่ึงเป็นวสัดุท่ี

ได้รับความเห็นชอบ วิธีอ่ืนอาจจะสามารถนํามาใช้ได้เม่ือได้รับความ

เห็นชอบจากเจา้ของโครงการควรเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษป้องกนั

การหยอดมากเกินไปวสัดุยาแนวจะตอ้งหยอดให้ถึงระดบัรัศมีโคง้ และ

ตํ่ากว่าผิวบนเล็กน้อย วสัดุยาแนวรอยต่อจะตอ้งไม่หยอดขณะอุณหภูมิ

ของอากาศในร่ม ตํ่ากว่า 50°F (10°C) เวน้แต่ได้รับความเห็นชอบจาก

เจา้ของโครงการ 

ฑ. การเปิดการจราจร  
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ผวิทางใหม่จะตอ้งไม่เปิดการจราจรก่อนระยะเวลา 28 วนันบัจากมีการเท

คอนกรีต หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบใน

การซ่อมแซม สร้างใหม่ตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด โดยค่าใช้จ่ายจะ

เป็นของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน  

 ฒ. ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหใ้นงานพื้นผวิคอนกรีต  

งานพื้นคอนกรีตจะตอ้งมีการตรวจสอบความหนา โดยการทาํ Core Test 

ตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน AASHTO T148 การแบ่งพื้นท่ีในการทาํ 

Core Test ให้แบ่งเป็นหน่วยตามความยาว โดยหน่วยหน่ึงมีความยาว 300  

เมตร และกวา้งเท่ากบัความกวา้งท่ีเทคอนกรีต 1 ช่อง กรณีท่ีเป็นเศษส่วน

หรือเป็นจุดต่อเช่ือมให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้ของโครงการในการ

เลือกแบ่ง วา่พื้นท่ีเศษจะนบัรวมอยูใ่นหน่วยใด ในแต่ละหน่วยจะทาํการ 

Core Test 1 ตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบความหนาของแผน่คอนกรีต ในกรณี

ท่ีพบวา่คอนกรีตมีความหนานอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการเกิน 0.5 เซนติเมตร แต่ไม่

เกิน 2.5 เซนติเมตร จะตอ้ง Core เพิ่มอีก 2 จุด ซ่ึงห่างจากจุดเดิมไม่น้อย

กวา่ 100 เมตร และใช้ค่าเฉล่ีย 3 ค่า ในการพิจารณา  ในกรณี ในพื้นท่ีไม่

สามารถแบ่งตามความยาว 300 เมตรดงักล่าวขา้งตน้เจา้ของโครงการจะ

เป็นผูก้าํหนดหน่วยพื้นท่ีในการทาํ Core Test ซ่ึงโดยปกติหน่วยหน่ึงมี

พื้นท่ีไม่เกิน 900 ตารางเมตร และในทาํนองเดียวกบัขา้งตน้กล่าวคือ หาก

ตรวจสอบพบว่าความหนาของแผ่นคอนกรีตน้อยกว่าท่ีตอ้งการเกิน 0.5 

เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ใหด้าํเนินการ Core เพิ่มอีก 2 จุดตาม

ตาํแหน่งท่ีเจ้าของโครงการกําหนด และใช้ค่าเฉล่ียจาก 3 จุด เป็นค่า

พิจารณา ในกรณีท่ีพบวา่ ความหนาของแผน่คอนกรีตท่ีจุดใด ๆ ท่ีไดจ้าก

การ Core Test น้อยกว่าค่าท่ีต้องการเกิน 2.5 เซนติเมตร ให้ผู ้รับจ้าง

ดาํเนินการ Core เพิ่มในทิศทางขนานกบัแนวศูนยก์ลางออกไปทั้ง 2 ดา้น

จนกวา่จะพบวา่ความหนาแน่นของแผน่คอนกรีตนอ้ยกวา่ค่าท่ีตอ้งการไม่

เกิน 2.5 เซนติเมตร จึงหยุดทาํ Core Test คอนกรีตในส่วนท่ีความหนา

นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดเกิน 2.5 เซนติเมตร จะตอ้งดาํเนินการร้ือและดาํเนินการ

เทคอนกรีตใหม่ ให้ได้ความหนาตามต้องการ หรือดําเนินการตามท่ี

เจา้ของโครงการกาํหนด โดยค่าใช้จ่ายของผูรั้บจา้งเองทั้งส้ิน และจะถือ

เป็นขอ้อา้งในการต่ออายสุัญญาจา้งไม่ได ้ 

3.4 งานผวิทางแอสฟัลท์ (Asphaltic Concrete Surface )  

3.4.1 ขอบเขตของงาน  

3-34 
 



 

 

งานพื้นผิวแอสฟัลท ์หมายถึง การทาํพื้นผวิชนิด Hot Mix Asphaltic Concrete 

บนชั้นพื้นทาง (Base Course) ตามท่ีระบุในรูปแบบก่อสร้างให้ถูกตอ้งตาม

รายการประกอบแบบ วสัดุ Hot Mix Asphaltic  Concrete น้ี ตอ้งผลิตจากโรง

ผสมแอสฟัลท์ (Asphalt Plant) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ

แลว้เท่านั้น  

3.4.2 วสัดุ  

ก. Asphalt  ตอ้งเป็น  Asphalt  Cement ชนิด 85/100  Penetration  

ข. มวลรวม (Aggregate) ต้องเป็นหินโม่ หรือกรวดโม่ ฝุ่ นหินหรือทราย

ธรรมชาติท่ีแข็งแกร่ง สะอาดปราศจากส่ิงสกปรก ดินเหนียวหรือ

สารอินทรีย ์วตัถุผสมเจือปนอยู่ ประกอบดว้ยส่วนหยาบ (Coarse) และ

ส่วนละเอียด (Fine) ดงัน้ี  

- Coarse Aggregate เป็ น ว ัส ดุ ท่ี มี ข น าดค้าง ตะแกรงเบ อร์ 4 เม่ื อ

ทดสอบดว้ยมาตรฐาน AASHTO T96 จะตอ้งมีเปอร์เซ็นต์ความสึก

หรอไม่เกินร้อยละ 40  

- Fine Aggregate เป็นฝุ่ นหินหรือทรายธรรมชาติหรือฝุ่ นหินและทราย

ธรรมชาติรวมกนั มีขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 4 ในกรณีท่ีส่วนละเอียด

ใน Fine Aggregate ไม่เพียงพอให้ใช้ Mineral Filler เช่น ปูนซีเมนต์

หรือปูนขาวผสม  

 ค. Asphalt Additive เป็นวสัดุเพิ่มแรงประสาน (Bonding) หรือป้องกนัการ

แยกตวัจากกนั (Antistripping) ระหวา่ง Asphalt กบั Aggregate ในกรณีท่ี

จาํเป็นจะต้องใช้ Asphalt Additive จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของ

โครงการเสียก่อนทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนําวิธีการใช้จากผูผ้ลิต

อยา่งเคร่งครัด  

ช. มวลรวม (Aggregate) แต่ละชนิดท่ีนาํมาผสมกนัจะตอ้งมีขนาดและส่วน

คละสมํ่าเสมอคงท่ี และเม่ือผสมกนัแลว้จะตอ้งไดข้นาดส่วนผสมคละกนั 

และปริมาณ Asphalt Cement ดงัต่อไปน้ี  

 

ชนิดส่วนผสม ก ข 

ความหนาของชั้น, เซนติเมตร 3-6 2.5-4.5 
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ขนาดส่วนคละของหิน 

เปอร์เซ็นตผ์า่นตะแกรง (โดยนํ้าหนกั) 

3/4" 100 100 

3/8” 60-80 75-95 

#4” 40-65 53-72 

#8 30-50 35-53 

#16 20-40 25-43 

#30 15-35 19-35 

#50 10-25 14-27 

#100 7-17 9-18 

#200 5-9 5-10 

  

ปริมาณของ Asphalt Cement โดยนํ้าหนกั  

ในส่วนผสมทั้งหมด, % 4.0-6.5 4.0-7.0  

3.4.3 ส่วนผสม Job Mix Formula  

Marshall Method (AASHTO T245-78) พ ร้ อ ม ทั้ ง กํ าห น ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง

ส่วนผสมในสถานะทํางานต่างๆ เสนอให้เจ้าของโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ส่วนผสมน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

Marshall compaction, Blow/each side =  75  

Marshall Stability, lbs. = 2,000 Min.  

Marshall Flow, 0.01" = 8-16  

Rigidity (Marshall Stability / Marshall Flow) = 125 Min.  
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Air Void, % = 3-5  

Void in Mineral Aggregate, % = 14-20  

Void Filled with Asphalt, % = 65-80  

Strength Index, %  = 75 Min.  

ข. ค่าเบ่ียงเบนประจาํวนัของส่วนผสม ท่ีไดรั้บอนุมติัจากเจา้ของโครงการ

แลว้ จะตอ้งไม่เกินขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี  

วสัดุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ตะแกรง 3/8" ข้ึนไป + 5%  

วสัดุท่ีมีขนาดระหวา่ง 3/8" และเบอร์ 200 + 3%  

วสัดุท่ีมีขนาดเล็กกวา่ตะแกรง เบอร์ 200 + 1%  

วสัดุแอสฟัลทซี์เมนต ์ + 0.3%  

อุณหภูมิของส่วนผสมเม่ือออกจากโรงผสม + 10 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิของส่วนผสมเม่ือส่งถึงหนา้งาน + 10 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิของแอสฟัลทซี์เมนตเ์ม่ือเร่ิมผสม + 7 องศาเซลเซียส  

ค. อุณหภูมิของวสัดุต่าง ๆ และส่วนผสม  

- Asphalt Cement จะต้องต้มให้ร้อนสมํ่าเสมอท่ีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 

125oC และ 165oC  

- Aggregate ต่าง ๆ จะตอ้งเผาให้ร้อนสมํ่าเสมอท่ีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 

135oC และ 180oC  

- Mixture เม่ือถูกผสมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 

135oC และ 180oC  

- Mixture  เม่ือปูบนพื้นทางแลว้ จะตอ้งมีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง  105o C  

และ 165o C  

- Mixture เม่ือเร่ิมบดอดัจะตอ้งมีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 95oC และ 135oC  

- ความแน่นของ Asphaltic concrete ภายหลงัการบดอดั จะตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 98% ของ Marshall density  ของตัวอย่างส่วนผสมท่ีใช้ปูใน

บริเวณนั้น  

ง. คุณสมบติัของส่วนผสม และความแน่นของการบดอดั จะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกวนั และรายงานผลการตรวจสอบให้เจา้ของ

โครงการทราบ  

        3.4.4 โรงผสม Hot Mix และเคร่ืองจกัรกล  
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ก. ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียดโรงผสม ระบุชนิด ขนาด จาํนวน Hot Bins 

และอ่ืน ๆ ท่ีจะใชใ้นงานใหเ้จา้ของโครงการทราบก่อนดาํเนินการผลิต  

ข. เคร่ืองจกัรกลทุกชนิด เช่น รถปูยาง รถ Spray ยาง รถขนวสัดุ Hot Mix 

และรถบดต่าง ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

3.4.5 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การเตรียมพื้นผิว ผวิทางท่ีจะทาํการปูดว้ย Asphaltic Concrete ตอ้งเป็นผิว

ท่ีทาํ Prime coat ชั้ นพื้นทางไวแ้ล้ว และก่อนการปู Asphaltic Concrete 

จะตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงสกปรกหรือเศษหลุดร่อนของพื้นทาง หาก 

Prime Coat ท่ีทาํไวห้ลุดหรือเสียหาย ต้องได้รับการซ่อมแซมและพ่น 

Tack Coat ให ้เรียบร้อยก่อนปูทบัดว้ย Asphaltic Concrete  

ข. การขนส่งวสัดุ Asphaltic Concrete จากโรงผสมไปยงับริเวณท่ีจะปูผิว

ทางโดยใช้รถ Dump Truck ท่ีมีพื้นสะอาดและอยู่ในสภาพดี พื้นรถควร

ทาด้วยนํ้ ามันหล่อล่ืน หรือพาราฟิน เพื่ อป้องกันไม่ให้   Asphaltic 

Concrete ติดพื้นรถและ ตอ้งมีผา้ใบไวค้ลุมวสัดุ Asphaltic Concrete เพื่อ

ป้องกันมิให้ อุณหภูมิของ Asphaltic Concrete ตํ่ ากว่า 135o C เม่ือถึง

บริเวณท่ีจะปูผวิทาง  

ค. การปูผิวทางและการบดทบั การปูผิวทางโดยใช้รถปูยางและบดทบัคร้ัง

แรกดว้ยรถบดลอ้เหล็ก ชนิด 2 ลอ้หรือ 3 ลอ้ ท่ีมีนํ้ าหนกั 8-10 ตนั โดยใช้

ความเร็วในการบดทับไม่เกิน 5 กม./ชม. และอุณหภูมิของ Asphaltic 

Concrete เม่ือเร่ิมบดทบัไม่น้อยกว่า 95o C การบดอดัให้เร่ิมบดทบัจาก

ขอบถนนเขา้หาศูนยก์ลางถนน การบดทบัคร้ังแรกใหบ้ดประมาณ 2 เท่ียว

แลว้ให้ตามดว้ยรถบดลอ้ยางซ่ึงหนกัประมาณ 10-12 ตนัทนัที รถบดล้อ

ยางน้ีควรมีลอ้อยา่งนอ้ย 9 ลอ้ บดทบัดว้ยความเร็ว 9 กม./ชม. เม่ือแน่ใจวา่

ผิวทาง Asphaltic Concrete มีความแน่นตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ให้บดคร้ัง

สุดท้ายเพื่อลบรอยรถบดล้อยาง ด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ท่ีมีนํ้ าหนัก

พอท่ีจะลบรอยดงักล่าวได ้โดยบดทบัแลว้เสร็จอย่างน้อย 16 ชม. จึงเปิด

ให้รถผ่านได ้  อน่ึง ในการบดทบัคร้ังแรกด้วยรถบดล้อเหล็ก ตอ้งมีนํ้ า

หล่อท่ีล้อรถบดเพื่ อกันมิให้ว ัสดุ Asphaltic Concrete ติดล้อรถ โดย

ปริมาณนํ้าท่ีใชต้อ้งไม่มากเกินความจาํเป็น  

ง. การบดทบัรอยต่อ (Joint)  
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- รอยต่อตามขวาง (Transverse Joints) ผิวทางท่ีบดทบัเสร็จแต่ละวนั

ตอ้งทาํ Transverse Joint เพื่อลงผิวทางในวนัต่อไป Transverse Joint 

ตอ้งเป็นแนวเส้นตรง และตั้งไดฉ้ากกบัถนนหรือแนวทางโดยการตดั

ดว้ยเล่ือยหรือขวาน แลว้ทาดว้ยแอสฟัลท์บาง ๆ เพื่อให้รอยต่อแนบ

สนิทดี เพื่อความสะดวกใหใ้ชไ้มส่ี้เหล่ียมท่ีมีความหนาเท่ากบัผิวทาง 

มีความยาวเท่ากบั ความกวา้งของผิวทางท่ีลงแต่ละคร้ัง ฝังลงไปใน

ผวิทาง Asphaltic Concrete ท่ียงัไม่ไดบ้ดทบัหลงัจากฝังเรียบร้อยแลว้

จึงบดทบั เวลาจะลงผิวทางคร้ังต่อไปให้แกะไมอ้อก  และขุดผิวทาง

ส่วนท่ีต่อจากไม้ออก จึงลงผิวทางต่อไปได้ ถ้าปูผิวทาง Asphaltic 

Concrete ทีละคร้ังของความกวา้งของผิวจราจรทั้งหมด Transverse 

Joint จะต้องไม่อยู่ท่ีแนวเดียวกัน และ จะต้องห่างกันอย่างน้อย 5 

เมตร  

- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) จะตอ้งเป็นแนวตั้งฉากกับผิว

ทาง เช่นเดียวกบั Transverse  Joint เวลาบดทบัตอ้งพยายามรักษาให้

ขอบท่ีจะใช้เป็น Longitudinal Joint ตั้ งได้ฉากกับผิวทาง มิฉะนั้ น 

จะตอ้งตดัดว้ยเล่ือยหรือขวาน แลว้ทาด้วยแอสฟัลท์บาง ๆ จึงลงผิว

ทางอีกขา้งหน่ึงได ้ในการทาํผิวทาง Asphaltic Concrete คร้ังหน่ึง ๆ 

จะต้องปู เท่ากับ 1 ช่องจราจร (Lane) หรือมากกว่านั้น แต่การเพิ่ม

ต้องเพิ่มเป็นช่อง ๆ จราจรไป ห้ามไม่ให้มี Longitudinal Joint อยู่

ระหวา่งช่องจราจร  

จ. การเก็บตวัอยา่งเพื่อทดสอบความแน่น  

- ภายหลังการบดอัด Asphaltic concrete และก่อนเปิดให้การจราจร

ผ่านผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเก็บตวัอย่าง Asphaltic concrete เพื่อทดสอบ

หาความแน่นของการบดอดั โดยตดัเก็บตวัอย่างรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส

ขนาด  25 ซม.x 25 ซม. หรือเจาะเก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองเจาะเก็บ

ตัวอ ย่ าง ท่ี ไ ด้ รับ ค วาม เห็ น ช อ บ จาก เจ้าข องโค รงก ารข น าด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาของตัวอย่างต้อง

เท่ากบัความหนาของ Asphaltic concrete ท่ีปู  

- ผูรั้บจา้งจะตอ้งเก็บตวัอยา่งทุกวนัท่ีมีการปู Asphaltic concrete อยา่ง

น้อยวนัละ 1 ตวัอย่าง หรือ หากมีการปู Asphaltic concrete เกิน 100 

ตนัต่อวนัให้เก็บตวัอย่าง 1 ตวัอย่างทุก ๆ 100 ตนั และเศษของ 100 

ตนั  
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- ตาํแหน่งท่ีเจาะเก็บตวัอยา่งจะกาํหนดโดยเจา้ของโครงการ 

- ผู ้รับ จ้างจะต้องซ่อมแซมบริเวณ ท่ี เก็บ ตัวอย่างด้วยส่วนผส ม 

Asphaltic concrete ชนิดเดียวกันและบดอัดให้ได้ความแน่นตาม

กาํหนดใหมี้ผวิเรียบ สมํ่าเสมอกบับริเวณขา้งเคียง  

 

 

 

 

 

 

3.5 Asphaltic Prime Coat  

3.5.1 ขอบเขตของงาน  

 ประกอบดว้ยการราดยาง Asphalt ลงบนผิวของชั้นพื้นทาง (Base Coarse) ท่ี

ทาํการบดอัดแน่นได้ตามความต้องการแล้ว ตลอดจนการปัดฝุ่ นทาํความ

สะอาดก่อนดาํเนินการ และตอ้งก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นรายการ

ประกอบแบบน้ี หรือตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด งานเก่ียวกบัผิวจราจรท่ี

เป็นแบบการใชย้าง Asphalt จะตอ้งมีการทาํ Prime Coat ทุกคร้ัง  

 3.5.2 วสัดุ  

 ยาง Asphalt ท่ีใช้ในการทํา Prime Coat จะต้องเป็นยาง Cut Back Asphalt 

MC30, RC70 หรือตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด  

3.5.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การทาํความสะอาดผวิหนา้ชั้นพื้นทาง   

พื้นท่ีท่ีจะทาํ Prime Coat จะตอ้งไดรั้บการปัดกวาดหรือเป่าดว้ยเคร่ืองเป่า

ลมให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผง เศษหินท่ีหลุดร่อน หรือส่ิงท่ีไม่พึ ง

ปรารถนาอ่ืนเสียก่อน ในบางกรณีอาจมีการพรมนํ้าบาง ๆ ก่อนดาํเนินการ 

Prime Coat ตามท่ีเจา้ของโครงการเห็นสมควร ในกรณีท่ีชั้นพื้นทาง มี

ความเสียหาย หรือเส่ือมสภาพลง ผู ้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง ให้ไดคุ้ณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นรายการประกอบแบบ "ชั้นพื้น

ทาง" ก่อนดําเนินการ Prime Coat ทุกคร้ัง การ Prime Coat จะต้องทํา

ต่อเน่ืองไป ถ้าไม่จาํเป็นจริง ๆ ไม่สมควรเวน้เป็นช่วง ๆ หรือตามท่ี

เจา้ของโครงการเห็นสมควร  

ข. การราดยาง Asphalt  
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การราดยาง Asphalt จะตอ้งทาํโดยใช้เคร่ืองฉีดพ่นกระจาย (Distributor) 

ในขณะท่ีมีอุณหภูมิตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1-2  โดยมีอตัราส่วนตามท่ี

เจ้าของโครงการกําหนด ซ่ึงโดยปกติอยู่ระหว่าง 0.3-1.5 กิโลกรัมต่อ

ตารางเมตร ในกรณีท่ีบางพื้นท่ีท่ีตอ้งการการราดยางเพิ่มเติมตามเจา้ของ

โครงการกําหนด ผู ้รับจ้างจะต้องเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้ งส้ิน ยาง 

Asphalt ท่ีทาํPrime coat จะตอ้งกระจายสมํ่าเสมอทัว่พื้นท่ีโดยปราศจาก

ร้ิวรอยเป็นแนวให้เห็น และปริมาณจะต่างจากท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด

ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีท่ีปริมาณไม่ไดต้ามท่ีกล่าวน้ี ผูรั้บจา้ง

จะต้องทําการแก้ไขโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้ งส้ิน ในทุกกรณีท่ีมีการ

ก่อสร้างผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete บนผิว Prime Coat จะตอ้งทาํ

หลงัจาก Prime Coat อย่างน้อย 48 ชั่วโมง หรือหลงัจากผิว Prime Coat 

ได้รับการบ่ม (Curing) ท่ีพอเพียงและปราศจาก Volatile Oil  หรือตามท่ี

เจา้ของโครงการกาํหนด  อน่ึง ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการบาํรุงรักษาผวิ Prime 

Coat ไม่ให้เกิดการหลุดร่อน เสียหาย ห้ามใชท้ราย หินฝุ่ น หรือวสัดุใด ๆ 

สาดปิดทบัหนา้ Prime Coat ท่ียงัไม่ครบกาํหนดการบ่ม (Curing) ในกรณี

ท่ีเจา้ของโครงการพิจารณาว่ามีการหลุดร่อน เสียหาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํ

การซ่อมแซม แก้ไขตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู ้

รับจา้งเองทั้งส้ิน ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการป้องกนัพื้นผิวของพื้นท่ีขา้งเคียง

ไม่ให้สกปรก เลอะเทอะ จากการทาํ Prime Coat โดยวธีิการท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากเจา้ของโครงการแต่ยงัตอ้งเป็นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้ง

ทุกกรณีถา้มีความเสียหายเกิดข้ึน  

  

     ตารางที ่2.2 อุณหภูมลิาดยาง Asphalt  

 

ชนิด Grade อุณหภูมิ 

Cutbacks Grade ใหม่ Grade เก่า °F °C 

RC หรือ MC 30 

70 

(0) 

(1) 

100-135 

135-160 

38-57 

57-71 

 

ค. เคร่ืองจกัร  
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อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการราดยาง  Asphalt จะต้องติดตั้ งกับรถบรรทุก   

(Distri-butor) ซ่ึงประกอบดว้ย ถงัเก็บยาง Asphalt ซ่ึงมีมาตรวดัปริมาณ

บรรจุเคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองวดัอุณหภูมิตม้ยาง เคร่ืองวดัปริมาณการ

ไหลของยาง เคร่ืองพ่นยาง ท่อพ่นยาง (Spray bar) ท่อพ่นยางตอ้งจดัให้

พ่นได้ในความกวา้งท่ีต้องการ และต้องมีปริมาณการพ่นท่ีสมํ่าเสมอ

ตลอดความกวา้งและยาว อน่ึงมาตรวดัต่าง ๆ จะต้องมีบันทึกค่าการ

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  (Calibrated Record) จากสถาบันท่ี เป็น ท่ี

ยอมรับของหน่วยราชการ หรือตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด เสนอต่อ

เจา้ของโครงการโดยผูรั้บจา้งออกค่าใช้จ่ายเองทั้งส้ิน และในขณะท่ีทาํ

การราดยาง Asphalt หากพบขอ้บกพร่องของมาตรวดัหรืออุปกรณ์ใดของ

เคร่ืองราดยาง ผูรั้บจา้งจะต้องดาํเนินการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อน

ดาํเนินงานต่อไป เจา้ของโครงการจะกาํหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองราด

ยาง โดยวินิจฉัยของเจ้าของโครงการเองตามความเหมาะสม ผูรั้บจ้าง

จะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการทดสอบ 

โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผูรั้บจ้างเองทั้ งส้ิน ในกรณีท่ีทดสอบแล้วพบว่า 

เคร่ืองราดยางไม่มีความเหมาะสมตามท่ีได้กล่าวขา้งตน้ทั้งหมด เคร่ือง

ราดยางดงักล่าวจะตอ้งถูกพิจารณาไม่ให้ใช้ในการก่อสร้าง และผูรั้บจา้ง

จะตอ้งดาํเนินการจดัหาเคร่ืองราดยางใหม่มาทดแทน โดยออกค่าใช้จ่าย

เองทั้งส้ิน และไม่มีสิทธ์ิในการขอต่อเวลาก่อสร้าง 

ง. ขอ้กาํหนดของสภาวะอากาศ  

การดาํเนินการทาํ Prime Coat จะตอ้งทาํในขณะท่ีผิวหน้าส่วนท่ีจะทาํมี

ความแห้ง หรือมีความช้ืนเล็กน้อย  อุณหภูมิโดยรอบไม่ตํ่ากว่า 16 องศา

เซนติเกรด  (60 องศาฟาเรนไฮต์) พื้นท่ี ท่ีจะทํา Prime Coat จะต้องมี

ความช้ืนไม่มากกวา่ความช้ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํให้การบดอดัไดค้่าความ

หนาแน่นแหง้มากท่ีสุด  

จ. การบนัทึกการ  Prime Coat  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการบนัทึก สถานท่ี พื้นท่ี ปริมาณงาน อุณหภูมิ ความ

ดนั ความเร็ว และอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นในการ Prime Coat ในแต่ละคร้ัง 

3.6 Asphaltic  Tack  Coat  

3.6.1 ขอบเขตของงาน  
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ประกอบดว้ยการจดัเตรียม และการราดยาง Asphalt บนผิวชั้นพื้นทาง (Base 

Coarse) ท่ีท ําการราดยาง Asphalt มาก่อนแล้ว หรือพื้นท่ีท่ีกําหนดให้ ให้

เป็นไปตามรายการประกอบแบบน้ี หรือตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด  

3.6.2 วสัดุ  

วัส ดุ ท่ี ใ ช้ จ ะ ต้อ ง เป็ น ย าง  Cut back Asphalt RC-70 ห รื อ  Rapid Setting 

Emulsion RS-2K อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนด  

3.6.3 วธีิการก่อสร้าง  

ก. การทาํความสะอาด  

ผิวหน้าของพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการ Tack Coat จะต้องได้รับการปัดกวาด

หรือใชเ้คร่ืองเป่าลม เพื่อกาํจดัส่ิงสกปรก ฝุ่ น ผง หรือส่ิงไม่พึงปรารถนา

ออก และผวิหนา้ของพื้นท่ีจะตอ้งอยูใ่นสภาพแห้ง ความเสียหายท่ีเกิดกบั

ชั้ น ผิวท าง (Base Coarse) ห รือ Prime Coat จะต้องได้ รับ การแก้ไข

เสียก่อนตามท่ีเจ้าของโครงการกาํหนด โดยค่าใช้จ่ายของผูรั้บจ้างเอง

ทั้งส้ิน  

ข. การราดยาง Asphalt  

เม่ือทาํความสะอาดแล้วเสร็จ จะตอ้งดาํเนินการราดยางตามอตัราส่วน

ตามท่ีเจ้าของโครงการกาํหนดทันที ซ่ึงโดยปกติใช้อตัราส่วน 0.1-0.3 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยควบคุมอุณหภูมิตามท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1-2 

ในรายการประกอบแบบ "Asphaltic Prime Coat" ในกรณีใดก็ตาม หาก

ไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของโครงการการทาํ Tack Coat จะตอ้งทาํบนผิว

ท่ีอยูใ่นสภาพแห้งเสมอ ยาง Asphalt   ท่ีใชท้าํ Tack Coat จะตอ้งกระจาย

อยา่งสมํ่าเสมอในพื้นท่ีโดยปราศจากร้ิวรอยเป็นแนวด่าง ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ป้องกนัพื้นผิวของพื้นท่ีขา้งเคียง    ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะจากการทาํ 

Tack Coat โดยวิธีการท่ีไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของโครงการแต่ยงัตอ้ง

เป็นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งทุกกรณีถา้มีการเสียหายเกิดข้ึน  

ค. เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ให้เป็นไปตามท่ีระบุในรายการประกอบแบบ "Asphaltic 

Prime Coat"  

ง. ขอ้กาํหนดของสภาวะอากาศ  

ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในรายการประกอบแบบ "Asphaltic Prime Coat"  

3.7 วสัดุสําหรับงานเกร้าท์ใต้แผ่นเหลก็ 
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วัส ดุสํ าห รับ งาน เก ร้าท์ใต้แผ่น เห ล็กต้องเป็ น นอน ชร้ิงเก ร้าท์ป ระเภท ซี เม น ต ์

(Cementitious Non-Shrink Grout) ท่ีมีคุณสมบติัไหลตวัดีและมีการชดเชยการหดตวัทั้ง

ใน ส ถ าน ะ พ ล าส ติ ก แ ล ะ แ ข็ ง ตัว แ ล้ว  (Dual Stage Expansion to Compensate for 

Shrinkage in Both Plastic and Hardened States) และมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) Compressive strength (อาย ุ28 วนั ท่ีอุณหภูมิ 20oC) ไม่นอ้ยกวา่ 80 N/mm2 

2) Flexural strength (อาย ุ28 วนั ท่ีอุณหภูมิ 20oC) ไม่นอ้ยกวา่ 8.6 N/mm2 

3) Bleeding: 0% 

 

 

 

 

 

 

3.8 วสัดุสําหรับงานยดึเสียบเหลก็ 

วสัดุสําหรับงานยึดเสียบเหล็กต้องเป็นอีพ็อกซ่ียึดประสานชนิดสองส่วนผสม (Two 

Parts Epoxy Resin) ท่ีสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 25oC ถึง 40oC และมี

คุณสมบติัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) Compressive strength (อาย ุ7 วนั) ไม่นอ้ยกวา่ 83 N/mm2 

2) Slant shear strength (อาย ุ7 วนั คอนกรีตวบิติั) ไม่นอ้ยกวา่ 35 N/mm2 

4 งานระบบระบายนํา้ 

ผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีดี ช่างฝีมือดี และเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ก็ตามเพื่อให้

งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป รายการประกอบแบบ และรายการอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือจากแบบ

เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามหลกัวิชาช่าง และตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีถูกตอ้งชอบธรรม

ของผูค้วบคุมงานท่ีเป็นตวัแทนผูว้า่จา้งเพื่อใหง้านก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา  

4.1 ทัว่ไป 

เน่ืองจากโครงการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 4 ระยะ และแต่ละระยะได้มีการแบ่งย่อย

ออกเป็นพื้นท่ีเล็ก ๆ เพื่อให้ทางการท่าเรือ ฯ ยงัคงสามารถเปิดใช้งานพื้นท่ีกองตูสิ้นคา้

ไดแ้มข้ณะมีการก่อสร้าง ดงันั้นผูรั้บจา้งตอ้งประสานงานกบัทางเจา้หนา้ท่ีของการท่าเรือ 

ฯ เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างกีดขวางการใช้งานพื้นท่ีกองตูสิ้นคา้ของการท่าเรือ ฯผูรั้บจา้ง

ตอ้งวางแผนการก่อสร้างระบบระบายนํ้า โดยไม่ใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมพื้นท่ีท่ีกาํลงัเปิดใช้

งานและเสนอขออนุมติัจากการท่าเรือ ฯ เพื่อขออนุมติัก่อนดาํเนินการ 
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4.2 ขอบเขตของงาน 

ประกอบไปด้วยงานก่อสร้างท่อระบายนํ้ า งานก่อสร้างบ่อตรวจการระบายนํ้ า งาน

ก่อสร้างรางระบายนํ้ างานก่อสร้างบ่อสูบระบายนํ้ า และงานติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ า และ

รายการอ่ืน ๆ ท่ีระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ 

4.3 วสัดุ 

ก.  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 128-2549 คุณภาพชั้น 2 

ข. ท่อ HDPE 

ท่อ HDPE ตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 982-2533 หรือ DIN 8074 ชั้นคุณภาพ PN 10 การ

ต่อเช่ือมตอ้งเป็นแบบ Butt Fusion Welding หรือแบบหนา้จาน โดยใช ้Stubend และ 

Backing Ring (ทาํจากเหล็กหล่อ) ตามการออกแบบของผูผ้ลิตค. มอร์ตา้ 

มอร์ตา้ท่ีใชใ้นงานเช่ือมต่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตอ้งประกอบดว้ย ปอร์ตแลนด์

ซีเมนต ์1 ส่วน และทรายหยาบ 3 ส่วน โดยนํ้าหนกัแหง้ หรือเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

แบบรูป สัดส่วนของนํ้ าท่ีใชผ้สมจะตอ้งเหมาะสมสําหรับงาน และไดรั้บการอนุมติั

จากการท่าเรือ ฯ ก่อน และมอร์ตา้ท่ีผสมจะตอ้งใชใ้หห้มดภายใน 30 นาที นบัแต่เร่ิม

ผสม หากเกินกาํหนดช่วงเวลาดงักล่าวจะถือวา่หมดอายแุละไม่ใหใ้ชอี้กต่อไป 

ง.  คอนกรีต 

คอนกรีตท่ีใช้ในระบบระบายนํ้ าจะตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุในรายการประกอบแบบ 

"งานคอนกรีต" ของงานโครงสร้าง หรือตามท่ีการท่าเรือ ฯ กาํหนด 

จ.  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามท่ีระบุในรายการประกอบแบบ "งาน

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต" ของงานโครงสร้าง  

4.4 วธีิการก่อสร้าง 

ก.  การขดุร่องเพื่อวางท่อระบายนํ้า และก่อสร้างรางระบายนํ้า 

ก่อนการเปิดหน้าดินเพื่ อทําการก่อสร้าง ผู ้รับจ้างต้องทําการสํารวจระบ บ

สาธารณูปโภคท่ีอยู่ใตดิ้น เพื่อทาํการร้ือยา้ย โดยขออนุมติัจากการท่าเรือ ฯ ก่อน

ดาํเนินการ การขุดดินท่ีมีความลึกเกินกวา่ 1.50 เมตร จากผิวดินตอ้งมีระบบป้องกนั

ดินพงัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ความกวา้งของร่องท่ีจะวางท่อระบายนํ้ าจะตอ้ง

เพียงพอท่ีจะสามารถนาํเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นเขา้ไปทาํงานได ้หากพบวสัดุท่ีแข็ง หรือ

พื้นดินเป็นดินอ่อน จะต้องทาํการขุดลอกออกและถมกลบด้วยทรายหรือวสัดุท่ี

เหมาะสมและไดรั้บอนุมติัจากการท่าเรือ ฯ และทาํการบดอดัใหเ้พียงพอ 
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ข.  การถมกลบ 

ก่อนทาํการถมกลบ ผูว้า่จา้งตอ้งแจง้ให้ผูค้วบคุมงานของการท่าเรือตรวจงานก่อน

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงานของการท่าเรือ

ก่อนจึงจะทาํการถมกลบได ้การถมกลบให้ใชท้รายถมเท่านั้น และตอ้งทาํเป็นชั้น ๆ 

โดยแต่ละชั้นกาํหนดให้มีความหนาไม่เกิน 20 ซม. และจะตอ้งทาํพร้อมกนัทั้งสอง

ดา้นของท่อให้ไดค้วามหนาแน่นตามท่ีระบะในหวัขอ้ "งานดินถม" การบดอดัจะทาํ

ด้วยความระมัดระวงัเม่ือบดอดัหลังท่อ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนผูรั้บจ้าง

จะตอ้งทาํการแกไ้ข โดยจะถือเป็นขอ้อา้งในการขอค่าจา้งเพิ่มข้ึน หรือต่ออายุสัญญา

จา้งไม่ได ้

5 งานเบด็เตลด็  

5.1 งานคันหิน (Curb)  

5.1.1 ลกัษณะของงาน  

งานน้ีประกอบดว้ยการหล่อคนัหินดว้ยคอนกรีตโดยก่อสร้างให้เป็นไปตาม

รายการประกอบแบบก่อสร้าง ตามตาํแหน่งท่ีกาํหนด และแนว ระดบั ความ

ลาดชนั มิติ และชนิดท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน  

5.1.2 วสัดุ  

ก. คอนกรีต  

คอนกรีตจะตอ้งเป็นชนิด และประเภทเดียวกนักบัคอนกรีตสาํหรับงานผิว

ทางคอนกรีต 

 ข.   วสัดุอุดรอยต่อเผือ่ขยายชนิดสาํเร็จรูป (Joint Filler)  

วสัดุอุดรอยต่อเพื่อการขยายตอ้งเป็นชนิดท่ีผลิตจากยางแอสฟัลต ์ชนิดคืน

รูปและไม่ปูด ตรงตามขอ้กาํหนดรายละเอียดมาตรฐาน AASHTO M 213  

ค. วสัดุยารอยต่อ (Joint Sealant)  

วสัดุยารอยต่อ สําหรับรอยต่อตามขวาง (แนวราบ แนวตั้ง และแนวลาด) 

จะตอ้งเป็นวสัดุ Expandite Plastic joint Bituminous Putty หรือวสัดุอ่ืนท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 
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5.1.3 วธีิการก่อสร้าง  

ให้ทาํการขุดจนไดค้วามลึกท่ีกาํหนด และจะตอ้งบดอดัฐานซ่ึงรองรับคนัหิน

ให้แน่นได ้พื้นผิวท่ีเสมอ วสัดุท่ีอ่อนและวสัดุท่ีไม่เหมาะสมตอ้งขุดออกให้

หมด งานคอนกรีตจะตอ้งให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในหัวขอ้ "งานคอนกรีต" 

จะถอดแบบหล่อไดห้ลงัจากเทคอนกรีตแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ใหซ่้อมผิว

ท่ีมีรอยตาํหนิเล็กน้อยดว้ยปูนทรายท่ีมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และ

ทรายละเอียด 2 ส่วน ห้ามซ่อมแซมดา้นหนา้ของคนัหิน ส่วนท่ีไม่ยอมรับตอ้ง

ร้ือออก และหล่อข้ึนใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผูรั้บจา้ง งานคนัหินท่ีแล้วเสร็จ 

จะตอ้งได้แนว ความลาดชัน และระดับท่ีกาํหนดคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5 

มิลลิเมตร และจะตอ้งมีรูปร่างท่ีสมํ่าเสมอปราศจากรอยบิดหรืองอท่ีมองเห็น

ได ้ 

5.2 งานทางเท้า (Sidewalk)  

5.2.1 ลกัษณะของงาน  

งานน้ีประกอบดว้ยการสร้างทางเทา้ โดยใชแ้ผน่บล็อกปูพื้นชนิดเกาะยดึปูบน

พื้นท่ีตระเตรียมไว ้ให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบก่อสร้างและไดแ้นว 

ระดับ ความลาดชัน มิติ และชนิด ตามท่ีแสดงในแบบแปลน งานจะต้อง

รวมถึงการก่อสร้างชั้นพื้นดว้ย  

5.2.2 วสัดุ  

วสัดุชั้นพื้นตอ้งเป็นทรายสะอาดปราศจากดินอินทรีย ์หรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์

อ่ืน ๆ บล็อกปูพื้นชนิดเกาะยึด จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์คอนกรีตของผูผ้ลิตท่ี

ได้รับการรับรองความหนา 6 เซ็นติเมตร มีสี และรูปร่างดังแสดงในแบบ

แปลน สําหรับการควบคุมคุณภาพของคนัหิน การชักตวัอย่างแท่งกระบอก

คอนกรีตตามบทท่ี 2 หรือตามท่ีเจา้ของโครงการประสงค์ จะตอ้งกระทาํท่ี

โรงงาน ตวัอยา่งเม่ือทดสอบแลว้ จะตอ้งมีกาํลงัอดัตํ่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 350 กก/

ตร.ซม. 

5.2.3 วธีิการก่อสร้าง  

ต้องทําการขุดจนถึงความลึกท่ีระบุ และต้องสร้างขนาดพื้นฐานรากให้

เหมือนกบัรูปหนา้ตดัท่ีแสดงในแบบแปลน พร้อมกบับดอดัให้แน่นไดพ้ื้นผิว

เสมอกัน วสั ดุ ท่ี อ่อน และไม่ เหมาะสมต้องขุดออกและถมด้วยว ัสดุท่ี

เหมาะสมแทนงานทางเท้าทั้งหมดตอ้งปูให้ถูกต้องตามแนว ความลาดชัน 

และระดบัคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 3 มิลลิเมตร  
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5.3 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง (Pavement Markings)  

5.3.1 ลกัษณะของงาน  

งานน้ีประกอบดว้ยการทาสีทาํเคร่ืองหมายจราจรพื้นผวิ ซ่ึงประกอบดว้ย  

ก. การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรแบบเส้นทึบ เส้นประ ทางคนขา้ม เส้นหยุด 

เส้นแนวการจอดรถ ลูกศร ขอ้ความ หรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ บนผิวถนน 

คนัหินและลานจอดรถ ตามท่ีแสดงในแบบรายละเอียด   

ข. การตีเส้นทาํเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นอาคารท่ีจอดรถตามท่ีแสดงในแบบ

รายละเอียด   

5.3.2 วสัดุ  

 สีสําหรับเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางแบบถาวรทั้ งหมด ต้องเป็นสีเทอร์โม

พลาสติก ชนิดทาร้อน ส่วนเคร่ืองหมายจราจรบนคันหิน เป็นสีเทอร์โม

พลาสติก ชนิดทาเยน็ 

ก. สีเทอร์โมพลาสติกชนิดทาร้อน  

สีเทอร์โมพลาสติกตอ้งเป็นสีผสมสําเร็จรูปท่ีโรงงาน จากผูผ้ลิตท่ีไดรั้บ

การเห็นชอบ และตอ้งเหมาะสมกบัประเภท และสถานท่ีของการใช้งาน 

สีต้องมีคุณสมบัติเป็นสารเทอร์โมพลาสติกในสภาวะอากาศต่าง ๆ ณ 

บริเวณท่ีใชง้านตลอดเวลา คุณสมบติัดงักล่าวไดแ้ก่ความตา้นทานต่อการ

ยืดออกภายใตก้ารจราจรขณะท่ีพื้นผิวถนนมีอุณหภูมิสูงสุด และการคง

ความยืดหยุ่นได้ขณะถนนมีอุณหภูมิตํ่าสุด และจะต้องให้เคร่ืองหมาย

จราจรซ่ึงอยู่คงทนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ภายใต้สภาพ

การจราจรปกติจะต้องระบุอัตราส่วนตํ่ าสุด และสูงสุด และชั้ นของ

ส่วนประกอบของสี ปริมาณกรดของตวัประสาน   อุณหภูมิระหวา่งผสม 

และใช้ทา การแข็งตวั จุดหลอมตวั (๐ C) และจุดติดไฟ (๐C) สีจะตอ้งใส่

ในภาชนะท่ีไม่ทําให้ส่วนผสมของสีสกปรก และท่ีป้องกันไม่ให้

ส่วนผสมของสีเจือปนกับวสัดุอ่ืน การเก็บรักษาสีจะต้องเป็นไปตาม

คาํแนะนาํของผูผ้ลิต  

ข. สีเทอร์โมพลาสติกชนิดทาเยน็  

สีเทอร์โมพลาสติกชนิดทาเย็นเหมาะกับการทาด้วยวิธีใช้แปรง หรือ

เคร่ืองพน่สี ใหร้ะบุรายละเอียดของสีท่ีจะใชท้าดงัต่อไปน้ี  

-  ส่วนประกอบของสี (โดยนํ้าหนกั)  

-  การใชท้า (ชนิดทาเยน็)  

-  ชนิดและปริมาณสูงสุดของนํ้ามนัทินเนอร์  
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-  ระยะเวลาการแหง้ตวั (สัมผสัได)้  

-  ระยะเวลาการแขง็ตวั (เพื่อทาทบั)  

-  พื้นท่ีท่ีทาได ้ (จาํนวนลิตรหรือแกลลอน ต่อระยะ 1 กิโลเมตรของ

เส้นกวา้ง 10 เซนติเมตร)  

-  ความต้านทานต่อสภาพความร้อน เช่น อุณหภูมิสูงสุดของพื้นผิว

ถนน  

-  รายละเอียดของสีรองพื้นต่าง ๆ Primer, Undercoat หรือ Tack Coat 

ท่ีกาํหนดให้ใช้ สีท่ีจดัส่งให้จะตอ้งใหม่และพร้อมท่ีจะใชง้าน บรรจุ

ในภาชนะท่ีปิดสนิทการเก็บรักษาสีจะตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลิต สีมีทั้งชนิดสะทอ้นแสงและไม่สะทอ้นแสง  

1) สีทาถนนชนิดไม่สะทอ้นแสง  

 สีชนิดไม่สะท้อนแสงจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเจา้ของโครงการเห็นชอบ 

ผสมสําเร็จรูปจากโรงงานและเหมาะสมท่ีจะใช้ไดก้บัผิวคอนกรีต เม่ือทา

แลว้ไม่มีรอยย่นและแตกเป็นร้ิว เน้ือสีไม่เยิ้ม ให้ความหนาท่ีเสมอกนั ไม่

เป็นเงาเม่ือทาสีเสร็จ กาํหนดใหใ้ชส้าํหรับพื้นอาคารท่ีจอดรถ  

2) สีทาถนนชนิดสะทอ้นแสง  

 สีชนิดสะทอ้นแสงจะตอ้งเป็นสีชนิดเดียวกนักบัขอ้ 1) ท่ีระบุขา้งตน้ เวน้แต่

ให้ผสมลูกแก้วสะทอ้นแสงในสีขณะผลิตสี ปริมาณของลูกแก้วสะทอ้น

แสงท่ีผสมจะตอ้งอยู่ระหว่าง 300-500 กรัมต่อลิตร (4-6 ปอนด์ต่อ ยู.เอส 

แกลลอนของสี) ลูกแกว้สะทอ้นแสงทั้งหมดจะตอ้งผ่านตะแกรงเบอร์ 12 

และผา่นตะแกรงเบอร์ 100 ไม่มากกวา่ร้อยละ 5 ลูกแกว้สะทอ้นแสงจะตอ้ง

ไม่มีเหล่ียมแหลมคม และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของลูกแก้วสะท้อนแสง

จะตอ้งเป็นแกว้ท่ีโปร่งแสงเม็ดลกัษณะกลม และไม่มีตาํหนิ กาํหนดให้ใช้

สาํหรับพื้นผวิถนนคอนกรีต ลานจอดรถและคนัหิน  

5.3.3 วธีิการก่อสร้าง  

สีเทอร์โมพลาสติก (ชนิดทาร้อน)  

ก. การจดัเตรียมผวิ 

ให้ทาสีบนพื้นผิวท่ีสะอาดและแห้งเท่านั้น ห้ามทาสีบนพื้นท่ีซ่ึงมีเศษหิน 

ทราย กรวดท่ีเกาะตวัอยู ่รอยเป้ือน โคลน หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน หรือทา

ทบัเคร่ืองหมายซ่ึงเป็นสีเก่าท่ีทาติดผิวไวแ้ล้ว หรือทาทบัเคร่ืองหมายท่ี

เป็นเทอร์โมพลาสติกเก่าซ่ึงทาไวผ้ิดพลาด ในกรณีท่ีผิวบนมีลกัษณะเป็น

มนัเรียบอยา่งเช่น  ผิวคอนกรีตเรียบหรือผิวราดยางท่ีมีการใชง้านมาก่อน
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ซ่ึงหินมีลกัษณะเป็นมนัเรียบ และ/หรือตามกาํหนดวิธีการใช ้หรือตามท่ี

เจา้ของโครงการประสงค์ให้ทารองพื้นด้วย Tack Coat บนผิวนั้ นก่อน 

การทาสีจะตอ้งใช ้Tack Coat ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสีเทอร์โมพลาสติก 

และอยู่ภายใตก้ารเห็นชอบของเจา้ของโครงการเคร่ืองหมายสีเทอร์โม

พลาสติกท่ีหมดอายุ หรือทําผิดพลาดจะต้องขจัดออกหากเจ้าของ

โครงการประสงค์ ในกรณีท่ีพื้นผิวเดิมมีสีหรือเคร่ืองหมายจราจรทาไว้

แลว้จาํเป็นตอ้งลบออก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจะตอ้งลบออกหรือทาทบั

ดว้ยวธีิการอนัเหมาะสม และเจา้ของโครงการเห็นชอบ  

ข. การจดัเตรียมสีเทอร์โมพลาสติก  

จะตอ้งตม้สีเทอร์โมพลาสติกใหล้ะลาย ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตในเคร่ือง

ตม้ท่ีมีเคร่ืองกวนเพื่อให้สีเขา้กนัและร้อนทัว่ถึง อุณหภูมิของการตม้ใหท้าํ

ตามท่ีผูผ้ลิตระบุและห้ามเกินอุณหภูมิสูงสุดท่ีผูผ้ลิตกาํหนด สีท่ีละลาย

แลว้จะตอ้งรีบใชท้นัที และสําหรับวสัดุเทอร์โมพลาสติกท่ีมีตวัประสาน

เป็นยางธรรมชาติ หรือวา่มีความไวต่อการตม้ไวน้าน ๆ หา้มตม้สีนั้นนาน

เกินกวา่ 4 ชัว่โมง  

ค. การทาสีเทอร์โมพลาสติก  

- ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายการอุปกรณ์ และผลิตภณัฑ์ท่ีนาํมาใช้งาน

พร้อมทั้งหลกัฐานแสดง การรับรองคุณภาพการทดสอบของกรมทาง

หลวง หรือองคก์ารของรัฐบาลไทยหรือองคก์ารต่างประเทศท่ีเช่ือถือ

ได้ต่อเจา้ของโครงการเพื่อขออนุมติัเบ้ืองตน้ก่อนนาํมาใช้งานอย่าง

นอ้ยหน่ึงเดือน  

- เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชง้านจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการเห็นชอบและ

จะตอ้งทาตามแนวท่ีกาํหนด สําหรับเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ อาจทาดว้ยวิธี

ร่อนด้วยมือ ใช้แปรง เคร่ืองพ่น เคร่ืองตีเส้นขบัเคล่ือนด้วยแรงคน 

หรือเคร่ืองตีเส้นท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ตามท่ีเจา้ของโครงการ

เห็นชอบหรือแนะนาํ หลงัจากเทสีท่ีตม้ลงในอุปกรณ์ตีเส้นแลว้ตอ้ง

รักษาสีให้อยูภ่ายในช่วงอุณหภูมิท่ีผูผ้ลิตระบุ และกวนสีให้เขา้กนัอยู่

เสมอ  

- ตอ้งทาสีให้ได้ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และไม่มากกว่า 5 

มิลลิเมตร นอกจากวา่เจา้ของโครงการเห็นดว้ยเป็นพิเศษเพื่อตอ้งการ

ทาสีทับเคร่ืองหมายเดิม ผิวท่ีทาสีแล้วต้องเสมอกันปราศจาก

ฟองอากาศหรือมีรอยยน่  
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- จะตอ้งทาสีเส้นเคร่ืองหมาย และตวัอกัษรอยา่งระมดัระวงั เพื่อให้ได้

แน วระ ยะ ข น าด ท่ี ถู ก ต้อ งต าม แบ บ แป ล น  แล ะ /ห รือ  SHOP 

DRAWING และตอ้งใช้บรรทดัตรงและแบบวดัถ้าเจา้ของโครงการ

แนะนาํ  

- หลงัจากงานในแต่ละวนัแลว้เสร็จ สีท่ีมีเหลืออยูใ่นเคร่ืองตม้และ/หรือ 

   ภาชนะท่ีใชท้าสีใหข้จดัออกไปและหา้มนาํมาใชใ้หม่  

สีทา (ชนิดทาเยน็)  

ก. การจดัเตรียมผวิ  

-ใหท้าสีบนพื้นผิวท่ีสะอาดและแหง้เท่านั้น หา้มทาสีบนพื้นท่ีซ่ึงมีเศษหิน 

ทราย กรวด ท่ีเกาะตวัอยู่ รอยเป้ือนโคลน หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน 

หรือทาทบัเคร่ืองหมายจราจรท่ีเป็นสีเทอร์โมพลาสติก หรือทาทบั

เคร่ืองหมายจราจรท่ีเป็นสีเก่า ซ่ึงทาไวผ้ิดพลาดหรือไม่ตรงตามชนิด

ของสีท่ีใหท้า  

- ถา้จาํเป็นตอ้งใช ้Primer หรือ Undercoat แลว้ใหใ้ชช้นิดท่ีให้การเกาะ

ยึดระหว่างสีทาเคร่ืองหมายจราจรกบัผิวถนน โดยไม่ทาํให้ไหลเยิ้ม 

หรือสีจางลงPrimer หรือ Undercoat จะต้องสอดคล้องกับสีท า

เคร่ืองหมายจราจร และ ผิวพื้นทุกประการ และให้ใช้ตามอตัราท่ี

เจา้ของโครงการแนะนาํ  

ข. การจดัเตรียมสี  

- จะตอ้งผสมสีชนิดทาเยน็ทั้งหมดในสนามทุกคร้ังก่อนการทาเพื่อให้

เม็ดสีมีการลอยตวัเสมอกนั ห้ามใชน้ํ้ ามนัทินเนอร์ หรือสารผสมเพิ่ม

นอกเสียจากวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของโครงการ 

ค. การทาสี  

- ให้ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องจราจรและเส้นขอบทาง

ดว้ยเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ และจะตอ้งทาตามแนวท่ีกาํหนด 

สําหรับเส้นชนิดอ่ืนให้ทาด้วยวิธีใช้แปรง เคร่ืองพ่นรอยด้วยมือ 

เคร่ืองตีเส้นท่ีขบัเคล่ือนท่ีดว้ยแรงคน หรือเคร่ืองตีเส้นท่ีขบัเคล่ือน

ดว้ยเคร่ืองยนต ์ตามรูปร่างเคร่ืองหมายจราจรและชนิดของสีท่ีอนุมติั

ให้ใช้ ตามท่ีเจา้ของโครงการประสงค์ อตัราการใช้ของสีแต่ละชั้น

ต้องเป็นไปตามท่ีผูผ้ลิตแนะนํา นอกเสียจากเจ้าของโครงการจะ

กาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  
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- เม่ือตอ้งทาสีเกินกวา่หน่ึงชั้น ก่อนทาสีชั้นต่อไป ตอ้งรอให้สีชั้นแรก

แขง็ตวัเตม็ท่ีเสียก่อน 

ง. การป้องกนัเคร่ืองหมายท่ีทา  

- ตอ้งป้องกนัเคร่ืองหมายท่ีทาไวท้ั้ งหมดไม่ให้จราจรผ่าน จนกว่าสี

แหง้สนิทเสียก่อน  
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