

วิธีการให้คะแนน

งานจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และระบบสารสนเทศ

เกณฑ์คุณภาพ	คะแนนเต็ม	การให้คะแนน			ไม่เสนอประเด็นนี้
		ดีมาก	ดี	พอใช้	
1. แนวคิดในการควบคุมงาน (25 คะแนน) 1.1 แนวคิดในการบริหารงานก่อสร้าง 1.2 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	12.50 12.50 12.50	12.50 12.50 12.50	10 10 10	7.50 7.50 7.50	0 0 0
2. การทำความเข้าใจในพื้นที่ก่อสร้าง (Site Analysis) (25 คะแนน) 2.1 การวิเคราะห์พื้นที่ก่อสร้าง 2.2 แสดงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อสร้าง	12.50 12.50 12.50	12.50 12.50 12.50	10 10 10	7.50 7.50 7.50	0 0 0
3. ผลงานและความสำเร็จของผู้ควบคุมงาน (25 คะแนน) 3.1 ผลงานและประสิทธิภาพของบริษัท 3.2 ผลงานและประสิทธิภาพของบุคลากรควบคุมงาน	12.50 12.50 12.50	12.50 12.50 12.50	10 10 10	7.50 7.50 7.50	0 0 0
4. ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ฯ (25 คะแนน) 4.1 นำเสนอได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทางงาน 4.2 การตอบคำถามคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน 4.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร 4.4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ฯ	7 7 7 4	7 7 7 4	5.60 5.60 5.60 3.20	4.20 4.20 4.20 2.40	0 0 0 0