

รายละเอียดประมาณการค่าจ้างควบคุมงานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ประสบการณ์ (ปี) (ตาม TOR)	เงินเดือนพื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (เดือน)	เป็นจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโครงการ วิศวกร	1	3	23,800.00	2.475	58,905.00	1	58,905.00	
2	ช่างเทคนิค ปวส	1	3	31,120.00	1	31,120.00	4	124,480.00	
3	พนักงานธุรการ	1	3	14,360.00	1	14,360.00	1	14,360.00	
รวม								197,745.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7								13,842.15	
รวมเป็นเงินค่าจ้างควบคุมงาน								211,587.15	

(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

1.  ..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนิรินทร์ เพชรรัตน์)
2.  ..... กรรมการ  
(นายลือชัย โพธิสกุล)
3.  ..... กรรมการ  
(นายเชษฐดิग्ฤทธิ์ อามระดิษฐ์)

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน พ.ศ. 2562 บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บัญชี 1 ประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการควบคุมงานก่อสร้าง ขนาดโครงการไม่ถึง 50 ล้านบาท ไม่ซับซ้อน อัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ประมาณ 4,500,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)