
แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ท่ีแนบ มีจ านวน ชุด
ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 27 เดือน     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

1 2,677,110.71            
2 1,465,435.17            
3 257,752.52              

4,400,298.40           

4,400,298.40           
ราคากลาง (ส่ีล้านส่ีแสนสองร้อยเก้าสิบแปดบาทส่ีสิบสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ล าดับท่ี หมายเหตุค่าก่อสร้าง

สรุป
รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ/งานก่อสร้าง

ราคากลาง

รายการ

ค่างานก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ



 แบบ ปร.5 (ก) แผ่นท่ี 1/1

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ มีจ านวน หน้า
ค านวณราคากลาง เม่ือวันท่ี      27      เดือน     กุมภาพันธ์     พ.ศ.  2568

หน่วย : บาท

Factor F
1.3050

1 ประเภทงานอาคาร 2,051,425.83 625,684.88 2,677,110.71
2 ประเภทงานทาง
3 ประเภทงานชลประทาน
4 ประเภทงานสะพานและท่อเช่ือม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00%
ดอกเบ้ียเงินกู้ 7.00%
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7.00%

                          รวมค่าก่อสร้าง 2,677,110.71

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หมายเหตุค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

รายการล าดับท่ี



 แบบ ปร.5 (ข) แผ่นท่ี 1/1

กลุ่มงาน/งาน    

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   คณะทันตแพทยศาสตร์

ค านวณราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2568
หน่วย : บาท

ภาษี
มูลค่าเพ่ิม

1 งานอาคาร 1,369,565.58 95,869.59 1,465,435.17
2 งานทาง
3 งานชลประทาน
4 งานสะพานและท่อเช่ือม

รวมค่าก่อสร้าง 1,465,435.17     

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือ

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ล าดับท่ี

แบบ ปร.4  ท่ีแนบ    มีจ านวน       หน้า

ค่าก่อสร้างค่างาน หมายเหตุ

งานอาคาร

รายการ

  

  

  

   



ล ำดับท่ี
ส่วนท่ี 1 ค่ำงำน(ทุน)

1 กลุ่มงานท่ี  1   (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษี)
1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
1.4 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน
1.7 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี)

2 กลุ่มงานท่ี 2  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษี)
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร

3 กลุ่มงานท่ี 3  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษี)
3.1 งานภูมิทัศน์
3.2 งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

2,051,425.83           

12,756.32                
267,469.10               

-                         
2,051,425.83           

1,162,957.93            

-                         

-                        

-                        
-                         
-                         

-                        

-                         

ข้ันตอนในกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงของงำนอำคำร

รวมค่ำงำนส่วนท่ี 1

รวมค่ำงำนกลุ่มงำนท่ี  1  เป็นเงิน

รวมค่ำงำนกลุ่มงำนท่ี  2  เป็นเงิน

รวมค่ำงำนกลุ่มงำนท่ี  3  เป็นเงิน

หมำยเหตุจ ำนวนเงินรวมจำกแผ่นท่ีรำยกำร

105,658.00               

502,584.48               



ล ำดับท่ี

ข้ันตอนในกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงของงำนอำคำร

หมำยเหตุจ ำนวนเงินรวมจำกแผ่นท่ีรำยกำร

ส่วนท่ี 2 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ (คิดรำคำผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยซ่ึงยังไม่รวมค่ำภำษี)

งานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด

ส่วนท่ี  3  ค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนด (ถ้ำมี) (คิดในรำคำเหมำรวมซ่ึงรวมค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำษีไว้ด้วยแล้ว)

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดเง่ือนไขและความจ าเป็นต้องมี

 
ส่วนท่ี  4  สรุปค่ำก่อสร้ำงท้ังหมด

ก ค่างานส่วนท่ี  1  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบ้ีย ก าไรและค่าภาษี)
คูณกับค่าใช้จ่ายท้ังหมดในรูปของ FACTOR  F  ตามตาราง FACTOR  F ตาราง1  = 1.3050

รวมเป็นค่ำก่อสร้ำง  ข้อ ก. (=ค่ำFactor Fของค่ำงำนส่วนท่ี 1 x ค่ำงำนส่วนท่ี1 )

ข ค่างานส่วนท่ี  2  (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายซ่ึงยังไม่รวมค่าภาษี)
บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7

รวมเป็นค่ำก่อสร้ำง  ข้อ ข. (=ค่ำงำนส่วนท่ี 2 + ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมของค่ำงำนส่วนท่ี 2)

ค ค่างานสุทธิของค่างานส่วนท่ี  3  (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดถ้ามี)
รวมเป็นค่ำก่อสร้ำงท้ังหมดคือ  ข้อ ค. 

ง

257,752.52               

2,051,425.83            

รวมเป็นค่ำก่อสร้ำงท้ังหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.

257,752.52             

2,677,110.71           

1,369,565.58            

4,400,298.40           

รวมค่ำงำนส่วนท่ี 3

625,684.88               

95,869.59                
1,465,435.17           

257,752.52               

รวมค่ำงำนส่วนท่ี 2 1,369,565.58           

257,752.52             

1,369,565.58            
-                         



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1/13

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 502,584.48         
2 1,162,957.93       
3 12,756.32           
4 267,469.10         
5 105,658.00         
6 1,369,565.58       

 

3,420,991.41      

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

งานสถาปัตยกรรม

สรุปงานท้ังหมด

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 2/13

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

1
1.1

1.1.1 10.00      ลบ.ม. 2,507.00       25,070.00          419.00          4,190.00         29,260.00

1.1.2 235.00     กก. 19.75           4,641.25            4.40             1,034.00         5,675.25
1.1.3 120.00     ตร.ม. 70.00           8,400.00            5.00             600.00           9,000.00

1.1.4 5.00        กก. 27.29           136.45              -              -                136.45
1.1.5 52.00      ม. 76.83           3,995.16            -              -                3,995.16
1.1.6 140.00     ตร.ม. -              -                   139.00          19,460.00       19,460.00
1.1.7 11.00      กก. 98.13           1,079.43            -              -                1,079.43
1.1.8 120.00     ตร.ม. 443.35          53,202.00          35.00           4,200.00         57,402.00

96,524.29        29,484.00     126,008.29       
1.2

1.2.1 977.00     กก. 40.41           39,480.57          14.00           13,678.00       53,158.57
1.2.2 5,588.00  กก. 33.66           188,092.08        14.00           78,232.00       266,324.08
1.2.3 112.00     กก. 31.22           3,496.64            14.00           1,568.00         5,064.64
1.2.4 245.00     กก. 31.22           7,648.90            14.00           3,430.00         11,078.90

รองรับน้ าหนักจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.

งานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.

ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.

BS1 - WF - 250x125x6x9 มม. (29.6 กก./ม.)

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานเหล็กรูปพรรณ

ประกอบและติดต้ังแบบหล่อคอนกรีต

BS2 - WF - 350x350x12x19 มม. (127 กก./ม.)
Plate - 550x250x25 มม. (4 แผ่น)
Plate - 550x500x25 มม. (4 แผ่น)

คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต

ตะปู

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ศก. 6.0 มม.

แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวง Hollow Core

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.

ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18)



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 3/13

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

1.2.5 112.00     ตัว 250.00          28,000.00          75.00           8,400.00         36,400.00
266,718.19       105,308.00    372,026.19       

1.3
1.3.1 1.00        งาน 3,500.00       3,500.00            1,050.00       1,050.00         4,550.00

3,500.00          1,050.00       4,550.00           
366,742.48 135,842.00 502,584.48

2
2.1

2.1.1 160.00     ตร.ม. -              -                   25.00           4,000.00         4,000.00 ร้ือขนไป
2.1.2 55.00      ตร.ม. -              -                   40.00           2,200.00         2,200.00 ร้ือขนไป
2.1.3 2.00        ชุด -              -                   100.00          200.00           200.00 ร้ือกอง
2.1.4 2.40        ตร.ม. -              -                   100.00          240.00           240.00 ร้ือกอง
2.1.5 5.80        ตร.ม. -              -                   100.00          580.00           580.00 ร้ือกอง
2.1.6 5.00        ชุด -              -                   30.00           150.00           150.00 ร้ือกอง
2.1.7 4.20        ม. -              -                   300.00          1,260.00         1,260.00 ร้ือขนไป
2.1.8 4.80        ม. -              -                   220.00          1,056.00         1,056.00 ร้ือขนไป
2.1.9 8.60        ม. -              -                   25.00           215.00           215.00 ร้ือกอง
2.1.10 2.00        ชุด -              -                   1,500.00       3,000.00         3,000.00 ร้ือกอง
2.1.11 4.00        ชุด -              -                   30.00           120.00           120.00 ร้ือกอง

ร้ือถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 1.20x2.00 ม.
ร้ือถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 2.90x2.00 ม.

ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่) ขนาด 1.50x2.05 ม.

งานร้ือถอน

รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม

งานอ่ืนๆ
งานเหล็กรูปพรรณ

งานอ่ืนๆ

ร้ือถอนเคาน์เตอร์พร้อมอ่างหินขัด ขนาด 2.40x0.63 ม. (2 ชุด)
ร้ือถอนเหล็กดัด ขนาด 0.55x4.30 ม. (2 ชุด)

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า

ร้ือถอนพัดลมดูดอากาศ

Anchore Bolt (J-Bolt) M16 มม.

ร้ือถอนตู้เก็บของ (สูงชนฝ้า) ขนาด 4.20x2.70 ม.

ร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU

งานเท Non Shrink Grount ช่องว่างด้านหลังแผ่นเพลทและอ่ืนๆ

ร้ือถอนฝ้าโครงคร่าว t-bar (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)
ร้ือถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาคร่ึงแผ่น
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

2.1.12 27.52      ตร.ม. -              -                   100.00          2,752.00         2,752.00 ร้ือกอง
2.1.13 10.00      ชุด -              -                   30.00           300.00           300.00 ร้ือขนไป
2.1.14 4.73        ตร.ม. -              -                   100.00          473.00           473.00 ร้ือกอง
2.1.15 1.10        ม. -              -                   300.00          330.00           330.00 ร้ือขนไป
2.1.16 9.60        ม. -              -                   220.00          2,112.00         2,112.00 ร้ือขนไป
2.1.17 1.00        งาน -              -                   20,000.00      20,000.00       20,000.00 ร้ือกอง
2.1.18 1.00        งาน -              -                   5,000.00       5,000.00         5,000.00 ร้ือกอง

-                 43,988.00     43,988.00         
2.2

2.2.1 180.00     ตร.ม. 1,100.00       198,000.00        40.00           7,200.00         205,200.00         

2.2.2 90.00      ม. 299.07          26,916.30          45.00           4,050.00         30,966.30           
224,916.30       11,250.00     236,166.30       

2.3
2.3.1 220.00     ตร.ม. 319.31          70,248.20          100.00          22,000.00       92,248.20           
2.3.2 34.00      ตร.ม. 268.66          9,134.44            301.00          10,234.00       19,368.44           

79,382.64        32,234.00     111,616.64       

งานย้ายกล้องวงจรปิดช่ัวคราวและติดต้ังกลับคืนต าแหน่งเดิม

Epoxy self - Leveling หนา 2 มม.

งานพ้ืน

งานพ้ืน

งานผนัง

งานร้ือถอน

F-1 พ้ืนหินขัดของเดิมท าความสะอาด แล้วท าพ้ืน

บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 4" x 6 มม.

P-1 ผนังยิปซ่ัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังะสี
P-3 ผนังยิปซ่ัมบอร์ด หนา 12 มม. กรุกระเบ้ืองเซรามิค

งานผนัง

ร้ือถอนหน้าต่างของเดิม ขนาด 1.60x4.30 ม. (4 ชุด)
ร้ือถอนมุ้งลวดของเดิม ขนาด 0.80x1.00 ม.
ร้ือถอนช่องแสง ขนาด 0.55x4.30 น. (2 ชุด)
ร้ือถอนตู้เก็บของ (สูงชนฝ้า) ขนาด 2.70x1.10 ม.
ร้ือถอนตู้เต้ีย ขนาด 0.60x9.60 ม.
งานขนย้ายครุภัณฑ์และอ่ืนๆ

ไม่เคลือบผิว ขนาด 4"x8"
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

2.4
2.4.1 300.00     ตร.ม. 320.81          96,243.00          75.00           22,500.00       118,743.00         

2.4.2 200.00     ตร.ม. 320.49          64,098.00          52.00           10,400.00       74,498.00           

2.4.3 1.00        ชุด 649.53          649.53              194.86          194.86           844.39               
2.4.4 100.00     ตร.ม. 1,400.00       140,000.00        500.00          50,000.00       190,000.00         

300,990.53       83,094.86     384,085.39       
2.5

2.5.1 2.00        บาน 22,100.00      44,200.00          1,000.00       2,000.00         46,200.00           

2.5.2 1.00        บาน 14,100.00      14,100.00          1,000.00       1,000.00         15,100.00           

2.5.3 1.00        บาน 13,700.00      13,700.00          1,000.00       1,000.00         14,700.00           

D-1 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.70 ม. ช่องแสงด้านบน

D-2 ประตูบานเล่ือน ขนาด 1.80x3.40 ม. ช่องแสงด้านบน

ขนาด 1.80 ม. กระจกใส หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียม

ขนาด 1.80 ม. กระจกใส หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียม

ขนาด 0.90 ม. กระจกใส หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียม

งานฝ้าเพดาน

D-3 ประตูบานสวิงเด่ียว ขนาด 0.90x3.40 ม. ช่องแสงด้านบน

พร้อมฉาบเรียบรอยต่อ (ชนิดทนความช้ืน)

C-2 ฝ้าอลูมิเนียมแบบ Screen หน้ากว้าง 10 ซม.

งานฝ้าเพดาน

งานประตู - หน้าต่าง

C-1 ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

ฉนวนกันความร้อน ชนิด EPDM FR หนา 10 มม. ความหนาแน่น

ช่องเซอร์วิสส าเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม. (ชนิดทนความช้ืน)
ไม่น้อยกว่า 40 กก./ลบ.ม. พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ

สี NA หนา 1.20 มม.

สี NA หนา 1.20 มม.

สี NA หนา 1.20 มม.
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

2.5.4 2.00        ชุด 25,600.00      51,200.00          1,000.00       2,000.00         53,200.00           

2.5.5 1.00        ชุด 48,800.00      48,800.00          1,000.00       1,000.00         49,800.00           

2.5.6 2.00        ชุด 22,900.00      45,800.00          500.00          1,000.00         46,800.00           

2.5.7 4.00        ชุด 17,850.00      71,400.00          500.00          2,000.00         73,400.00           

2.5.8 1.00        งาน 10,000.00      10,000.00          3,000.00       3,000.00         13,000.00           

299,200.00       13,000.00     312,200.00       
2.6

2.6.1 180.00     ตร.ม. 65.02           11,703.60          30.00           5,400.00         17,103.60           
2.6.2 220.00     ตร.ม. 81.15           17,853.00          30.00           6,600.00         24,453.00           
2.6.3 300.00     ตร.ม. 81.15           24,345.00          30.00           9,000.00         33,345.00           

53,901.60        21,000.00     74,901.60         
958,391.07       204,566.86     1,162,957.93      

งานซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียมท่ีช ารุดเสียหาย

ม่านม้วนระบบโซ่วน ขนาด 5.00x3.50 ม. ชนิดป้องกันแสง UV 95%
และแสงลอดผ่าน 5% พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

งานทาสี
งานประตู

W-1 กระจกเดิมท าความสะอาดภายนอกและภายใน พร้อมติดต้ัง

W-2 กระจกเดิมท าความสะอาดภายนอกและภายใน พร้อมติดต้ัง

ม่านม้วนระบบโซ่วน ขนาด 6.00x3.50 ม. ชนิดป้องกันแสง UV 95%

ทาสีผนัง สีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า)
ทาสีผนัง สีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)

งานทาสี
รวมงานสถาปัตยกรรม

หน้าต่างบานกระทุ้งใหม่ ขนาด 0.90x1.20 ม. กระจกใส หนา 6 มม.

หน้าต่างบานกระทุ้งใหม่ ขนาด 0.80x1.20 ม. กระจกใส หนา 6 มม.

และแสงลอดผ่าน 5% พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทาสีฝ้า สีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 7/13

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

3
3.1

3.1.1 40.00      ม. 37.85           1,514.00            40.00           1,600.00         3,114.00            
3.1.2 1.00        งาน 605.60          605.60              181.68          181.68           787.28               

3.1.3 1.00        งาน 454.20          454.20              136.26          136.26           590.46               
3.1.4 1.00        งาน 60.56           60.56                18.17           18.17             78.73                

3.1.5 1.00        งาน 1,000.00       1,000.00            300.00          300.00           1,300.00            
3.1.5 1.00        งาน 2,500.00       2,500.00            750.00          750.00           3,250.00            

6,134.36          2,986.11       9,120.47           
3.2

3.2.1 40.00      ม. 13.49           539.60              30.00           1,200.00         1,739.60            
3.2.2 1.00        งาน 269.80          269.80              80.94           80.94             350.74               

3.2.3 1.00        งาน 161.88          161.88              48.56           48.56             210.44               
3.2.4 1.00        งาน 26.98           26.98                8.09             8.09               35.07                ทดสอบ ท าความสะอาด

ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อน้ าดี ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 Ø 3/4"

งานเดินท่อระบายน้ าท้ิงส าหรับถังดักไขมัน
งานเดินท่อระบายน้ าท้ิงเข้าสู่ระบบระบายน้ าหลัก

ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อน้ าท้ิง ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 Ø 2"

(ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

(ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

(ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

(ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ

เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

งานเดินท่อ PVC ระบบประปา

ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ

งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ า

งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้้า

ทดสอบ ท าความสะอาด
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

3.2.5 1.00        งาน 1,000.00       1,000.00            300.00          300.00           1,300.00            
1,998.26          1,637.59       3,635.85           
8,132.62           4,623.70        12,756.32          

4
4.1

4.1.1 1.00        ชุด 8,525.23       8,525.23            2,557.57       2,557.57         11,082.80           
4.1.2 1.00        ชุด 1,251.40       1,251.40            110.00          110.00           1,361.40            
4.1.3 4.00        ชุด 86.92           347.68              110.00          440.00           787.68               
4.1.4 2.00        ชุด 1,251.40       2,502.80            110.00          220.00           2,722.80            
4.1.5 8.00        ชุด 86.92           695.36              110.00          880.00           1,575.36            

13,322.47        4,207.57       17,530.04         
4.2

4.2.1 10.00      ม. 69.16           691.60              25.00           250.00           941.60               
4.2.2 200.00     ม. 103.74          20,748.00          30.00           6,000.00         26,748.00           
4.2.3 300.00     ม. 9.01             2,703.00            7.00             2,100.00         4,803.00            
4.2.4 700.00     ม. 13.59           9,513.00            10.00           7,000.00         16,513.00           
4.2.5 305.00     ม. 19.21           5,859.05            10.00           3,050.00         8,909.05            
4.2.6 30.00      ม. 11.50           345.00              10.00           300.00           645.00               

ตู้ Load Center

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1x4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

งานเดินท่อ PVC ระบบประปา
งานเดินท่อเช่ือมต่อระบบประปาน้ าดีอาคารและซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด

สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

LP1 - 3P 4W 42CKT MAIN CB 50AT/100AF 25kA.IC.

CIRCUIT BREAKER 1P-20A 6kA.IC.
CIRCUIT BREAKER 1P-20A 6kA.IC.(ELCB)
CIRCUIT BREAKER 1P-16A 6kA.IC.

งานตู้ Load Center

สายไฟฟ้า FD-0.6/1KV-CV 1x16.0 ตร.มม.
สายไฟฟ้า FD-0.6/1KV-CV 1x25.0 ตร.มม.

สายสัญญาณ LAN UTP CAT6 (1 ม้วน)

CIRCUIT BREAKER 1P-25A 6kA.IC.(ELCB)

สายสัญญาณ RG6
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

4.2.7 1.00        งาน 1,992.98       1,992.98            597.89          597.89           2,590.87            

41,852.63        19,297.89     61,150.52         
4.3

4.3.1 84.00      ม. 22.00           1,848.00            19.00           1,596.00         3,444.00            
4.3.2 500.00     ม. 31.03           15,515.00          22.00           11,000.00       26,515.00           
4.3.3 300.00     ม. 44.80           13,440.00          24.00           7,200.00         20,640.00           
4.3.4 1.00        งาน 4,620.45       4,620.45            1,386.14       1,386.14         6,006.59            

35,423.45        21,182.14     56,605.59         
4.4

4.4.1 4.00        ชุด 75.00           300.00              80.00           320.00           620.00               
4.4.2 2.00        ชุด 125.00          250.00              90.00           180.00           430.00               
4.4.3 6.00        ชุด 110.21          661.26              90.00           540.00           1,201.26            
4.4.4 47.00      ชุด 188.49          8,859.03            90.00           4,230.00         13,089.03           
4.4.5 3.00        ชุด 1,438.32       4,314.96            265.00          795.00           5,109.96            
4.4.6 11.00      ชุด 114.95          1,264.45            265.00          2,915.00         4,179.45            
4.4.7 1.00        ชุด 100.94          100.94              265.00          265.00           365.94               
4.4.8 6.00        ชุด 2,850.47       17,102.82          110.00          660.00           17,762.82           

(ค่าวัสดุ คิด 5% ของราคาสายไฟ, ค่าแรง คิด 30% ของค่าวัสดุ)

ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด Ø 15 มม.

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางเดินสาย

อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้าและรางเดินสาย

สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบ 2 ช่อง 16A 250V
เต้ารับเด่ียว มีกราวด์ 16A 250V

สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบ 1 ช่อง 16A 250V

งานสายไฟฟ้า

สวิตช์และเต้ารับ

เต้ารับคู่ มีกราวด์ 16A 250V

ISOLATOR SWITCH 1P 30AT (OUTDOOR)

เต้ารับคู่แบบฝังพ้ืน มีกราวด์ 16A 250V

งานท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางเดินสายไฟ

เต้ารับคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ (RJ45)
เต้ารับโทรทัศน์/จอภาพ/จอแสดงผลอ่ืนๆ

(ค่าวัสดุ คิด 15% ของราคาสายไฟ, ค่าแรง คิด 30% ของค่าวัสดุ)

อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า

ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด Ø 20 มม.

ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE PN ขนาด Ø 32 มม.
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

4.4.9 1.00        ชุด 4,345.79       4,345.79            110.00          110.00           4,455.79            
37,199.25        10,015.00     47,214.25         

4.5
4.5.1 46.00      ชุด 448.00          20,608.00          115.00          5,290.00         25,898.00           
4.5.2 32.00      ชุด 1,490.00       47,680.00          135.00          4,320.00         52,000.00           

68,288.00        9,610.00       77,898.00         
4.6

4.6.1 1.00        ชุด 439.00          439.00              131.70          131.70           570.70               
4.6.2 1.00        งาน 5,000.00       5,000.00            1,500.00       1,500.00         6,500.00            

5,439.00          1,631.70       7,070.70           
201,524.80       65,944.30      267,469.10        

5
5.1

5.1.1 105.00     ม. 86.02           9,032.10            30.00           3,150.00         12,182.10           
5.1.2 105.00     ม. 171.71          18,029.55          80.00           8,400.00         26,429.55           
5.1.3 105.00     ม. 65.57           6,884.85            15.00           1,575.00         8,459.85            
5.1.4 105.00     ม. 81.97           8,606.85            18.00           1,890.00         10,496.85           
5.1.5 105.00     ม. 40.98           4,302.90            12.00           1,260.00         5,562.90            
5.1.6 105.00     ม. 71.04           7,459.20            20.00           2,100.00         9,559.20            

งานระบบการต่อลงดิน

ท่อทองแดง หนา 0.7 มม. ขนาด Ø 3/8"
ท่อทองแดง หนา 0.7 มม. ขนาด Ø 3/4"

โคมไฟ DOWNLIGHT LED

ฉนวนหุ้มท่อสารท าความเย็น หนา 1/2" ขนาด Ø 1-1/2"

ISOLATOR SWITCH 3P 30AT/100AF (OUTDOOR)
งานสวิตช์และเต้ารับ

งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ท่อน้ ายาและอุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง

รวมงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

โคมติดลอย NY2X18WH 2X120 ซม.

ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

ระบบการต่อลงดิน
Ground Rod ขนาด Ø 5/8"x10'

ฉนวนหุ้มท่อสารท าความเย็น หนา 3/4" ขนาด Ø 3/4"
ฉนวนหุ้มท่อสารท าความเย็น หนา 3/4" ขนาด Ø 3/8"

ฉนวนหุ้มท่อสารท าความเย็น หนา 1/2" ขนาด Ø 1/2"
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

5.1.7 74.00      ม. 8.85             654.90              25.00           1,850.00         2,504.90            
5.1.8 46.00      ม. 24.01           1,104.46            25.00           1,150.00         2,254.46            
5.1.9 1.00        งาน 261.96          261.96              78.59           78.59             340.55               

5.1.10 1.00        งาน 196.47          196.47              58.94           58.94             255.41               
5.1.11 1.00        งาน 26.20           26.20                7.86             7.86               34.06                

56,559.44        21,520.39     78,079.83         
5.2

5.2.1 202.00     ตร.ฟ. 21.66           4,375.32            30.00           6,060.00         10,435.32           
5.2.2 100.00     ม. 9.01             901.00              7.00             700.00           1,601.00            
5.2.3 300.00     ม. 13.59           4,077.00            10.00           3,000.00         7,077.00            
5.2.4 1.00        งาน 248.90          248.90              74.67           74.67             323.57               

5.2.5 105.00     ม. 44.80           4,704.00            24.00           2,520.00         7,224.00            
5.2.6 1.00        งาน 705.60          705.60              211.68          211.68           917.28               

15,011.82        12,566.35     27,578.17         
71,571.26         34,086.74      105,658.00        

ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อน้ าท้ิง ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 Ø 1-1/2"

ท่อลมและระบบไฟฟ้า
ท่อลมแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

(ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

(ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)

สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1x4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์
อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า
(ค่าวัสดุ คิด 5% ของราคาสายไฟ, ค่าแรง คิด 30% ของค่าวัสดุ)

สายไฟฟ้า IEC01 THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อน้ าท้ิง ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 Ø 1/2"

งานท่อลมและระบบไฟฟ้า

ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ

เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
ทดสอบ ท าความสะอาด

งานท่อน้้ายาและอุปกรณ์ประกอบ

(ค่าวัสดุ คิด 15% ของราคาสายไฟ, ค่าแรง คิด 30% ของค่าวัสดุ)

ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด Ø 20 มม.
อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า
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กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

6
6.1

6.1.1 1.00        ถัง 3,500.00       3,500.00            -              -                3,500.00            
6.1.2 4.00        ถัง 3,252.34       13,009.36          -              -                13,009.36           
6.1.3 4.00        ชุด 1,588.79       6,355.16            -              -                6,355.16            

22,864.52        -              22,864.52         
6.2

6.2.1 7.00        ชุด 61,121.50      427,850.50        1,500.00       10,500.00       438,350.50         
6.2.2 1.00        ชุด 85,420.56      85,420.56          2,000.00       2,000.00         87,420.56           
6.2.3 4.00        ชุด 3,400.00       13,600.00          650.00          2,600.00         16,200.00           
6.2.4 1.00        ชุด 1,000.00       1,000.00            450.00          450.00           1,450.00            
6.2.5 4.00        ชุด 1,670.00       6,680.00            125.00          500.00           7,180.00            

534,551.06       16,050.00     550,601.06       
6.3

6.3.1 1.00        ชุด 208,900.00    208,900.00        -              -                208,900.00         
6.3.2 1.00        ชุด 70,000.00      70,000.00          -              -                70,000.00           
6.3.3 2.00        ชุด 33,900.00      67,800.00          -              -                67,800.00           
6.3.4 1.00        ชุด 85,900.00      85,900.00          -              -                85,900.00           
6.3.5 1.00        ชุด 35,000.00      35,000.00          -              -                35,000.00           

งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

LF-5 Emergency Shower ขนาด 200x2000 มม.

ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย (ถังสีเขียว) ขนาด 10 ปอนด์
ขาต้ังถังดับเพลิงสแตนเลสพร้อมป้ายสัญลักษณ์

LF-3 Sink Bench ขนาด 1000x750x800 มม.
LF-4 Wall Bench with Sink & Wall Cabinet ขนาด 3400x750x800

ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ 1EF-01-FCU-04 (100CFM)
พัดลมระบายอากาศ WALL FAN 1EF-05 (150CFM)
หน้ากากระบายอากาศ 8"x6"

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 15 ลิตร

เคร่ืองปรับอากาศฝังฝ้า 4 ทิศทาง แบบ Inverter ขนาด 42,000 BTU

LF-1 Wall Bench with Sink & Wall Cabinet ขนาด 
LF-2 Wall Bench with Sink & Wall Cabinet ขนาด 2700x750x800

ครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

เคร่ืองปรับอากาศฝังฝ้า 4 ทิศทาง แบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU

งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 13/13

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27     เดือน      กุมภาพันธ์      พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี จ านวน หน่วย หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ค่าวัสดุ

6.3.6 2.00        ชุด 45,000.00      90,000.00          -              -                90,000.00           
6.3.7 1.00        ชุด 43,500.00      43,500.00          -              -                43,500.00           
6.3.8 2.00        ชุด 42,000.00      84,000.00          -              -                84,000.00           
6.3.9 1.00        ชุด 6,000.00       6,000.00            -              -                6,000.00            
6.3.10 6.00        ชุด 15,500.00      93,000.00          -              -                93,000.00           
6.3.11 3.00        ชุด 4,000.00       12,000.00          -              -                12,000.00           

796,100.00       -              796,100.00       
1,353,515.58     16,050.00      1,369,565.58      

งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

F-2 โต๊ะท างาน ขนาด 1600x800 มม.

รวมงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ

F-1.1 โต๊ะท างาน ขนาด 1800x800 มม.
F-1 โต๊ะท างาน ขนาด 1800x800 มม.

F-3 โต๊ะท างาน ขนาด 2200x1450 มม.
F-4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1800x1400 มม.
F-5 แผงก้ันโต๊ะท างาน ขนาด 1800x1400 มม.



 แบบ ปร.4 (พ) แผ่นท่ี 1/2

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27    เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกหนดฯ
1 งานจัดท าร้ัวช่ัวคราวก้ันเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย 1.00 งาน 124,800.00         

2 งานจัดท าระบบป้องกันฝุ่นละอองโดยรอบโครงการ 1.00 งาน 34,190.21           
3 1.00 งาน 81,900.00           

240,890.21        

ระหว่างการก่อสร้าง

งานติดต้ังน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัยในการท างานท่ีสูง

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี)

ล าดับท่ี รายละเอียดของงาน จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



 แบบ ปร.4 (พ) แผ่นท่ี 2/2

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย : คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี     27    เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2568

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี)

ล าดับท่ี รายละเอียดของงาน จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

1 งานจัดท าร้ัวช่ัวคราวก้ันเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย

1.1 1.00 งาน 96,000.00     96,000.00     28,800.00     28,800.00     124,800.00

96,000.00     28,800.00     124,800.00        
2 งานจัดท าระบบป้องกันฝุ่น

2.1 1.00 งาน 26,300.16     26,300.16     7,890.05       7,890.05       34,190.21

26,300.16     7,890.05      34,190.21          
3 งานติดต้ังน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัยในการท างานท่ีสูง

3.1 1.00 งาน 63,000.00     63,000.00     18,900.00     18,900.00     81,900.00

63,000.00     18,900.00     81,900.00          รวมงานติดต้ังน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัย

น่ังร้านเหล็ก (แบบครบชุด) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ชุด)

รวมงานจัดท าระบบป้องกันฝุ่น

ผ้าใบกันฝุ่นละอองพร้อมโครงโดยรอบโครงการ

ร้ัวช่ัวคราว โครงสร้างเหล็ก กรุ Metal Sheet ตีชิด
ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (จ านวนไม่น้อยกว่า 72 ม.)

รวมงานจัดท าร้ัวช่ัวคราว

ระหว่างการก่อสร้าง

(จ านวนไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.) 



แผ่นท่ี 1/1

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก พ้ืนท่ีบริเวณห้อง 211 ช้ัน 2 อาคาร 17
สถานท่ีก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์
ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณราคากลาง เม่ือวันท่ี 27 เดือน      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด รายการน้ี

และเพ่ือลดผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในขณะด าเนินงาน รวมท้ังในงานก่อสร้าง
มีการท างานบนท่ีสูงจึงมีความจ าเป็นในการติดต้ังน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

2. รายละเอียดการค านวณ
หน่วย : บาท

1 124,800.00                 

2 34,190.21                   
3 81,900.00                   

240,890.21                 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 16,862.31                   

รวมค่าใช้จ่าย 257,752.52                

งานจัดท าระบบป้องกันฝุ่นละอองโดยรอบโครงการ
ระหว่างการก่อสร้าง
งานจัดท าร้ัวช่ัวคราวก้ันเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย

แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หมายเหตุ

เพ่ือความปลอดภัยต่อคนงานท่ีก าลังปฏิบัติงานและผู้ท่ีใช้พ้ืนท่ีสัญจรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการปรับปรุงก่อสร้าง

รวม

งานติดต้ังน่ังร้านเพ่ือความปลอดภัยในการท างานท่ีสูง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0433.2/ว499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบ้ียเงินกู้ 7%

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% Factor F =

ค่างานต้นทุน Factor F B 2,000,000           B : ค่างานต้นทุนต่่า

(บาท) A 2,051,425.83       A : ค่างานต้นทุนท่ีประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)

≤ 500,000                       1.3091 C 5,000,000           C : ค่างานต้นทุนสูง

1,000,000                    1.3067

2,000,000                    1.3051 D 1.3051              D : Factor F ทุนต่่า

5,000,000                    1.3020 E 1.3020              E : Factor F ทุนสูง

10,000,000                   1.2960 Factor F = 1.3050        น่าค่าน้ีไปใช้ในการค่านวณ

15,000,000                   1.2611 A * Factor F 2,677,110.71   

20,000,000                   1.2535

25,000,000                   1.2265

ตาราง Factor F  งานอาคาร การค่านวณหาค่า Factor-F

D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))

(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่าน้ัน)




