

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หน่วยพัสดุ โทร. ๒๗๑๘๕

ที่ อว ๘๗๐๕.๑/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ด้วย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีความประสงค์จะ ประกวราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบล อองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และบริการเทคโนโลยี คำปรึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน

ก่อสร้าง จำนวน ๔๗,๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จำนวน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้าน ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑๐.๑ รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม | กรรมการ |
| ๑๐.๓ อาจารย์ ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. เห็นชอบ

2. อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณูญา มิ่งเมือง)

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

นางสาวกมลวรรณ กระจ่าง
(นางสาวกมลวรรณ กระจ่าง)

นักวิชาการพัสดุ





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ โทร. 27171

ที่ อว 8705.1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานขอจ้าง

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ด้วยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีความประสงค์จะขอจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบงานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ข้อ 25(1) จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและบริการเทคโนโลยี คำปรึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน 1 งาน
3. ราคากลางของงานก่อสร้างที่จะจ้าง : เป็นเงิน 47,499,600.00 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. วงเงินที่จะจ้าง : จำนวนเงิน 47,499,600.00 บาท
(สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ใช้เงินรายได้ : เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบลงทุน ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ : กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน
6. วิธีที่จะจ้าง : จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ : การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
8.1 รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม กรรมการ

8.3 อาจารย์ ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามรายงานขอจ้างข้างต้นขอได้โปรดอนุมัติ


ลงชื่อ.....*กมลชัย ชะเอม*.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวกมลวรรณ กระจะนันท์)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....*อรัญญา มิ่งเมือง*.....
(นางสาวอมรรวรรณ์ นาคะปิณฑ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(ผศ.ดร. อรัญญา มิ่งเมือง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ดร



รายการ	ชื่อวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาขोज้างต่อหน่วย	ราคากลาง	เลขที่ PO ล่าสุด
1	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 1)	1	งวด	2,374,980.00	0.00	
2	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 2)	1	งวด	2,374,980.00	0.00	
3	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 3)	1	งวด	2,374,980.00	0.00	
4	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 4)	1	งวด	2,374,980.00	0.00	
5	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 5)	1	งวด	3,324,972.00	0.00	
6	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 6)	1	งวด	4,749,960.00	0.00	
7	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 7)	1	งวด	3,324,972.00	0.00	
8	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 8)	1	งวด	4,749,960.00	0.00	
9	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 9)	1	งวด	5,699,952.00	0.00	
10	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 10)	1	งวด	5,699,952.00	0.00	
11	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 11)	1	งวด	5,699,952.00	0.00	
12	20100029 AUC ก่อสร้าง (งวดที่ 12)	1	งวด	4,749,960.00	0.00	