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-  ชั้น 1,3,5,7 ดําเนินการตามสภาพหนางานจริง (งานผนังบริเวรชองหนาตาง)

-  ชั้นคูใชตามแบบ (งานผนังบริเวรชองหนาตาง)

-  ดําเนินการรื้อถอนทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกเดิม และติดตั้งทอใหม ยกเวนชั้น 1 ใชทอเดิม 

-  ดําเนินการติดตั้งทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกใหมของ ชั้น 3-7

-  ดําเนินการติดตั้งทอนํ้าดีใหมของชั้น 1-7

-  ชั้น 1 ไมเดินทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกใชทอเดิม
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หมายเหตุ  

-  ดําเนินการรื้อถอนทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกเดิม และติดตั้งทอใหม ยกเวนชั้น 1 ใชทอเดิม
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หมายเหตุ

-  ดําเนินการติดตั้งทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกใหมของ ชั้น 3-7 

-  ดําเนินการติดตั้งทอนํ้าดีใหมของชั้น 1-7

-  ชั้น 1 ไมเดินทอนํ้าทิ้ง/ทอโสโครกใชทอเดิม
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