


## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี  
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 แบบเลขที่ : รายการเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<b>สรุปราคา</b>		
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	เป็นเงินประมาณ 25,584,481.74	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	เป็นเงินประมาณ 1,749,057.31	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 1,106,433.20	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	28,439,972.25	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น	28,439,972.25	
	(ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)		



(รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชฌณี)  
กรรมการ





(นายลือชัย โพธิสกุล)  
กรรมการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี) คูณกับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2511		20,449,589.75	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=FACTOR F ของค่างานส่วนที่ 1xค่างานส่วนที่ 1)		25,584,481.74	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี) บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,634,633.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2+ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		1,749,057.31	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		1,106,433.20	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		1,106,433.20	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		28,439,972.25	


  
 (รองศาสตราจารย์สุตนิรันดร์ เพชรรัตน์)  
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


  
 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)  
 กรรมการ


  
 (นายลือชัย โพธิสกุล)  
 กรรมการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)</b>			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)		20,449,589.75	
	1.1 งานต้นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร			
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน</b>		<b>20,449,589.75</b>	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน</b>			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน</b>			
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>		<b>20,449,589.75</b>	
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)</b>			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร		1,634,633.00	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>		<b>1,634,633.00</b>	
	<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)</b>			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ		1,106,433.20	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน</b>		<b>1,106,433.20</b>	

  
 (รองศาสตราจารย์สุตนิรันดร์ เพชรรัตน์)  
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)  
 กรรมการ

  
 (นายลือชัย โพธิ์สกุล)  
 กรรมการ