แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
แบบเลขที่ รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องจักรหนัก	38,000.00	2,660.00	40,660.00	
	รวมค่าใช้จ่าย			**40,660.00**	
	ตัวอักษร (**สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน**)				

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
แบบเลขที่ รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ สำหรับอาคารสูง
1.2 ป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้แรงคนเคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนัก
1.3 เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น

รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	**เครื่องจักรหนัก**					
1.1	ค่ารถโมบายเครน	1.00	งาน	38,000.00	38,000.00	ใช้ทั้งโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลางาน
	รวมค่าใช้จ่าย				38,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			2,660.00	
สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ					40,660.00	
					(สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)	